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GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 
DIVISIÓN NORTE 

EXPI.ORACION Y PRODVCCION 

"TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

ESP ECI FICAC IONES PARTICULARES 

l. Relación de los trabajos 

1. Transporte de equipos 

2. 1 ntervenciones 

3. Fluidos de Control 

4. Intervención día equipo 

5. Servicios opcionales 

6. Servicios de transporte adicionales 

7. Prueba hidrostática al aparejo de producción 

8. Lavado y filtrado del fluido 

9. Operaciones con unidades de línea de acero 

10. Operaciones con unidad de Sondeo e inducción de pozos 

11. Operaciones con equipo simplificado (varillero) 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

A.1 OBJETIVO 

El objetivo del presente contrato es el d'e realizar trabajos de reparación y mantenimiento de pozos, con la finalid'ad de 
mantener y/o incrementar la producción de hidrocarburos ,en los campos del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo 
y otros de la .Región Norte, a través de los "Trabajos de Restitución de 11a Producción en los Activos de 'la Región 
Norte" (Paquete 111). 

B.2 AfLCANC:éS OE LOS T~BAJ'OS 

Los trabajos objeto de este contrato, se realizaran principalmente en el Activo lntegrai Aceite Terciario del Golfo, para 
coadyuvar al cumplimiento de sus ,programas operativos anuales, e incluyen lo siguiente: 

• 
• Trabajos de Reparación Mayor 
• Trabajos de Reparación Menor: 

a. Conversión a Sistema bom'beo neumático 
b. Conversión a Sisfema bombeo• mecánico 
c. Rehabilitación de Sistemas de bombeo neumático 
d. Rehabilitación de Sistemas de bombeo mecánico 
e. Conversión a inyector de agua 
f. Cambio de aparejo de producción fluyente 
g. Conversión a Sistemas de Cavidades progresivas 
h. Rehabilitación de Sistemas. de Cavidades progresivas 

• Tirabajos de Introducción del aparejos de producción 
• Sondeo e inducción de pozos con cable y copas 
• Operaciones con unidades de linea de acero 
• Operaciones con equipo varillero 
• Fluido de control 
• Lavado y filtrado de pozos 
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C. 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

3 .1 El CONTRATISTA debe llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato de acuerdo a los estándares y 
mejores prácticas operativas y de seguridad de la Industria Petrolera, asi como con las especificaciones del contrato. 

3.2 Cuando PEP le ordene al CONTRATISTA la intervención de un pozo petrolero, PEP pagará cada inteliVención 
de pozo designado una vez que $e haya intervenido y entregado el mismo a satisfacción de PEP. 

3.3 Las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA, de conformldad: con el presente Capltulo y en 
concordancia con el1 anexo DT-3,, para una mejor comprensión e interpretación con los supervisores tanto del 
CONTRATISTA como de P,E?, incluyen entre otras lo siguiente: 

l. Diseñar., dirigir y ejecutar los Trabajos de Restitución de la Producción de Pozos Petrol'eros de acuerdo a las 
instrucciones de PEP y obligaciones establecidas en este contrato. 

11. Proporcionar los equipos para llevar a cabo los trabajos de restitución; asi mismo todos sus componentes, 
equipo de control superficial y el mantenimiento de los mismos, el agua que se requiera para su operación, 
los combustibles, grasas y lubricantes necesarios para el mantenimiento y funcionamiento d'e sus equipos . 

IIJ. Transportar los eql!lipos y sus componentes con los cuales ejecutará los trabajos de restitución de la 
producción. 

IV. 

v. 

VI. 

Instalar y desmantelar los equipos y sus componentes con los cuales ejecutará los trabajos de restitución de 
la producción. 

Proporcionar los materiales y refacciones de. sus equipos, necesarios para prestar 1I0s trabajos, a fin de 
garantizar la confiabilidad operacional de los equipos y componentes establecidos en el Anexo DT-3. 

Suministrar los materi.ales, herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto del 
presente contrato, incluyeli\do: 

• Sarta de trabajo 2 7/8" IF o PH 6 para operaciones de molienda: fierro, cemento, arena. sedimento 
• Molinos y/o barrenas pa~a operar en cemento, fierro, arena y/o sedimento 
• Equipo mecánico de limpieza para diferentes tuberías de revestimiento (4½"' a 7") y distintos librajes 
• Bomba Hidráulica para prueba de conexiones superficiales de control, preventores y árbol de 

válvulas 
• Probador de copas para cabezal de diferentes diámetros y librajes, con su refaccionamiento 
• Conexiones superficiales de control 
• Conjunto de preventores para tubería y varillas de succión 
• Elevadores para tubería y varillas de succión 
• Herramienta basica de pesca (Enchufes: serie 10, 70 y 1150), con sus diferentes juegos de c!.lñas 

para copie, up-set y cuerpo de tubería 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y varillas de succión de 1", 7/8" y ¾", 
machuelos y tarrajas, molinos cónicos y planos, para operar en :los diferentes arreglos mecánicos de 
pozos que integran a'I Activo 

• Llave hidráulica para manejo de tuber,ia de producción 
• Cuñas de araña O 1 6 9 
• Llave hidráulica ¡para varilla con apriete computarizado 
• Caseta - Remolque 
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• Agua,, Diesel y Grasa para sus equipos y preparación de los fluidos de control. 

VII. En caso de que algún pozo al que se le realiza una intervención, presente una pesca problemática, y sea 
necesario se le realicen operaciones con herramientas especiales y/o de pesca no contempladas. dentro de 
las básicas solicitadas en el numeral anterior, el CONTRATISTA a solicitud de Pl:P, deberá proporcionar la 
herramienta que se especifica en las partidas 11.1 a 11 .53 del Anexo DE-2. 

VIII. Ejecutar a la instrucción de PEP, los trabajos y servicios adicionales y complementarios especificados en 
este Anexo B y el Anexo DE-2. 

3.4 Para el desarrollo de estos trabajos el CONT,RA TISTA deberá tener obligatoriamente una base de operaciones 
con oficina y taller ubicado en la ciudad de Poza RiGa de Hidalgo, Veracruz, o zona conurbana, para lo cual, el 
CONTRATISTA dispondrá de 60 días natural'es para su instalación a partir de la formalización del contrato, y deberá 
ser de la magnitud y con el equipamiento adecuado para. atender los trabajos requeridos en este contrato, contando 
entre otras con las instalaciones, mdb'iliario, equipos, materiales, personal, condiciones de seguridad y todo lo 
necesario para llevar a cabo los trabajos contemplados en este contrato. 

3.5 El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la ingeniería necesaria para el correcto diseño y ejecución d'e los 
trabajos . 

3.6 El CONTRATISTA astllme la obligación de gestionar y obtener ante l'as autoridades competentes todos los 
permisos y documentos respectivos que amparen de ser el caso, la importación de los equipos para los trabajos de 
restitución, hardware y software, especializado con sus patentes respectivas si se requieren, asl como de los 
accesorios necesarios ¡para desarrollar los trabajos objeto d'e esle contrato. 

3.7 El CONTRATISTA elaborará y presentará al personal de PEP, para su aprobación antes de la fecha de 
intervención del pozo, el programa detallado de los trabajos de restitución, incluyendo el tipo de equipo, 'herramientas, 
Oufdos y logística, así como la distribución de tiempos de cada .evento, teniendo el CONTRATISTA la libertad de usar 
los equipos, servicios, herramientas y tecnologias que se necesiten y que mas favorezcan a la reali,z.ación de los 
trabajos, sin menoscabo de alcanzar el objetivo de la intervención solicitada con seguridad y justo a tiempo. 

3.8 El CONTRAilSTA deberá proporcionar los equipos para lilevar a cabo los trabajos de restit1.1ción, coni 
mantenimiento inc'luido, conforme a lo siguiente y de acuerdo a lo estipulado en el Anexo DT-3 (Equipo que 
proporcionará el CONTRATISTA). 

a) El CONTRATISTA adjudicado con el 60% de la obra del, contrato deberá proporcionar 3 equipos de reparación 
de pozos, Uíll equipo varillero, una unidad de línea de acero y una unidad de sondeo e inducción de pozos 
petroleros, todos estos con las características y especificaciones que se describen en el Anexo IDT-3. 

b) El CONTRATISTA adjudicado con el 40% de la obra del contrato deberá proporcionar 2 equipos de reparación 
de pozos, un equipo va.rillero y una i.midad de linea de acero. todos estos con las características y 
especificaciones que se describen en el anexo DT-3. 

e) En caso de que al CONTRATISTA ganador del 60% d'e la obra, le fuese adjudicado también el otro 40%, esto 
de acuerdo a los criterios d'e adjudicación, este deberá proporcionar 5 equipos de reparación de pozos, un 
equipo varillero, una unidad de linea de acero y Ulila unidad de sondeo e inducción de pozos petroleros, todos 
estos con las características y especificaciones que se describen en el anexo DT-3. 0170 
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Oe acuerdo a los requerimientos. oper-ativos del Programa Anual de Intervenciones y de Inversión, PE? podrá solicitar 
al CONTRATISTA equipos adicionales para la restitución de la prodl!lcción, con características similares a los 
propuestos inicialmente, para lo cual,. se le comunicará y conciliara con el CONTRATISTA, debiéndolos propor;cionar 
y ponerlos a disposición de PEP en un lapso no mayor de 45 días naturales contad.0s a partir de la solicitud por 
escrito de PEP. 

1EI CONliRA TISTA tendrá la o'bligacióA de proporcionar los equipos, herramientas, materiales y otros, enunciados en 
los anexos By DT-3, así como mantener su equipo, accesorios y herramientas en -condiciones óptimas de operación, 
para garantizar la calidad requerida por PEP en los trabajos objeto del presente contrato, para lo cual se compromete 
a efectuar programas de mantenimiento a sus unidade$ y herramientas sin que esto interfiera en el cumplimiento con 
sus obligaciones establecidas en este contrato, que genere un atraso para PEP. 

3.9 Durante y después de cada 1intervención, la localización, los equipos y las unidades del CONrTRATISTA, 
deberán permanecer limpios, es decir, libre's de fluidos que pudieran contaminar y/o poner en riesgo la seguridad del 
personal, equipos, instal'aciones y/o medio ambiente, lo anterior de acuerdo a políticas de seguridad, salud y 
protección ambiental de PEP. 

3.10 A solicitud de PEP, el CONTRA TlSTA deberár realizar la inspección y la rehabllitación de la tubería de 
producción que se recupera en sitio, la prueba hidrostática del aparejo de producción al ser introducido al pozo, el 
lavado del pozo y filtrado del fluido antes de introducir el aparejo definitivo, así como el sondeo e inducción de pozos 
con unidad hidráulica y operaciones con unidad de 1línea de acero. Estos servicios serán pagados de acuerdo al 
Anexo DE-2 y conforme a los alcances de trabajo del Anexo "B",, relativo a las Especificaciones Particulares. 

3.11 PEP solicitará al CONTRATISTA la inspección en sitio de la tt:Jbería que salga del pozo, dependiendo de un 
análisis ql!Je se realice entre ambas. partes del pozo a intervenir. El pago d'e este servicio será por pieza, 
entendiéndose por esto, que será por tubo inspeccionado y rehabilitado (limpieza interior y exterior del tubo) en sitio, 
el CONTRATISTA es el responsable de ,coordinar al personal, equipo, materiales y herramienta que se requiera para 
realizar esta actividad. 

O'BLIGACIONES DE PEP 

3.12 PEP deberá tener personal en sitio para la supervisión de los trabajos objeto de este contrato. 

3.13 PEP deberá proporcionar al CONTRA TISi A un pozo inyector (letrina) para que este confine los fluidos 
contaminados. 

3.14 ?EP le entregará al CON1TRATISiA las bases de usuario de los pozos a íntervenir con mínimo 1'0 días 
naturales de anticipación de la operación a realizar. 

3.15 PEP proporcionará la cuadrilla de o,peración de los equipos para los trabajos que se realicen mediante las 
partidas 2.1 a 2.21, dicha cuadrilla está formada por un encargado de operación de equipo (malacatero), un chango y 
tres ayudantes de ¡piso. 

3.116 PEP ¡proporcionará los aparejos de producción y los empacadores para llevar a cabo cada una de las 
intervenciones. 
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"TRABAJOS DE ReSflTUCIÓN oe; LA PRODUCCIÓN EN 1..OS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

3 .17 IPEP determinará si de acuerdo a la información contenida en las bases de usuario del pozo es suficiente para 
que el, CONTRAJISTA elabore el programa y diseño operativo del po:zo a intervenir, o si, para la realización del 
mismo es requerido se tome 1UJna calibración y registros del ipozo, para con ello tener datos actualizados del mismo. 

3.18 Será obligación de PEP llevar el seguimiento del ejercicio físico-financiero del contrato, con la finalidad de evitar 
sobregiros del mismo. 

3.19 PEP al inicio del contrato realizará un taller, con el personal involucrado en la supervisión y administración del 
contrato tanto d'el CONTiRAJISTA como de PEP, a fi ni de uniformizar los criterios para una buena comprensión y 
administración del mismo. 

3.20 Es obligación de PEP -el buen manejo y cuidado del equipo de reparación de pozos del contratista cuando 
sean operados por personal de PEP . 
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0.4 PERSONAL 

4.1 El C,QNTRATIS,TA deberá propo.rcionar el organigrama del personal' que intervendrá en la administración, 
seguridad y protección ambiental, diseño, mantenimiento y ejecución de los trabajos objeto de este contrato. El cual, 
deberá mantener actualizado durante la vigencia del contrato para cuando PEP se lo solicite. 

4.2 El personal profesionista del CONTRATISTA deberá ser preferentemente mexicano por nacimiento o 
naturalización a, fin de aprovechar los recursos que existen en el mercado laboral de la especialidad. 

4.3 PEP solicitará la remoción inmediata de cualquier personal del CONTRATISTA involwcrado en este contrato, si 
considera que su actuación no es satisfactoria. 

4.4 EL CON1RATISTA deberá contar con un Superintendente de Construcción (Gerente del proyecto) con titulo a 
nivel licenciatura en el ramo de ingeniería, de preferencia en ciencias de la tierra con ,experiencia mínima de 7 años 
en actividades d'e reparación de pozos petfoleros y manejo integral de proyectos; el cual actuará como responsable 
de los trabajos objeto de este contrato, debiendo estar facultado para la toma de decisiones con relación al 
cumplimiento del contrato. 

4.5 El CONTRATISTA deberá, contar con un Especialista en el área de Diseño con titulo a nivel, licenciatura en el 
ramo de lngenier1ía, de preferencia en ciencias de la tierra, el cual deberá contar con una experiencia mínima de 6 
años en actividadés referentes al diseño de operaciones de reparación de pozos petroleros. 

4.6 Para cumplir con los trabajos descritos ern este contrato, el CONTRA T1IST A, cuando esté reali,zando, trabajos de 
restitución de la producción, mantendrá como mínimo, las 24 horas del dia en el lugar dornde se realizan los trabajos y 
por cada equipo, al personal técnico c,on la experiencia que se describe a continuación: 

• Superintendente de equipo (1lngeniero de Operaciones) 
o (lng. petrolero, geólogo, mecánico, químico, industrial o lng. civil, con título y 3 años de experiencia 

mínima o empírico con secundaria terminada y 6 años de experiencia en trabajos de reparación de 
pozos) 

• Responsable de la Seguridad industrial y protección ambiental 
o (lng. mecánico, petrolero, eléctrico, industrial, ambiental, forestal, agrónomo, químico o licenciado 

en biología, licenciado en ambiente, con título y 3 años de experiencia mínima en materia de 
seguridad industrial y protección ambiental) 

4.7 El CONTRATISTA deberá proporcionar el personal que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo a sus 
equipos y componentes, incluyendo los de parámetros de medición propios del equipo, dicho personal deberá ser 
preferentemente de nacionalidad mexicana a fin de aprovechar los rec1Jrsos que existen en el mercado laboral de la 
especialidad, considerando la experiencia y capacidad para la correcta ejecución de los trabajos. 

4.8 El CONTRATISTA deberá contar desde la formalización del contrato con el personal, solicitado, materiales y 
equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato . 
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E.5 EJECUCIÓN DE tos TRABAJOS 

5.1 A partir de la fecha de fo1malización del contrato, el CONTRA TlSTA dispone un plazo máximo para iniciar 
operaciones, esto se establece de acuerdo a llo siguiente: 

a) El CONTRATISTA adjudicado, con el 60% de la obra del contrato, debera proporcionar los 3 equipos de 
reparación de pozos en un plazo máximo, de 60 dlas naturales a partir de la fecha de formalización del 
contrato. 

b) El CONTRATISTA adj,udicado con el 40% de la obra del, contrato, deberá proporcionar 2 equipos de 
reparación de pozos en un plazo máximo de 60 dias naturales a partir de la fecha de formalización del 
contrato. 

e) IEn caso de que al CONTRATISTA ganador del 60% de la obra,, le fuese adjudicado también el otro 40%, 
esto de· acuerdo a los criterios de adjudicación, este tiene un plazo máximo de 60 dias naturales a partir 
de la fecha de formalización del contrato para entregar l'os primeros 3 equipos reparación de pozos y l!ln 
plazo máximo de 60 dias naturales a partir de -la formalización del contrato para proporcionar los 2 
equipos de reparación res'tantes . 

La movilización inicial se pagará por medio de las partidas 1.1 a 11.3 según corresponda, esto en el entendido que se 
pagara por la distancia a movilizar el equipo, desde la base de operaciones del CON1TRAT1ISTA establecida en la ciudad 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz o zona conurbada al primer pozo designado por PEP: -en casó de que -exista un 
retraso en e'I inicio de operaciones de los equipos por exceder el plazo estipulado para el inicio de operación para cada 
uno de ·elfos, se le aplicará la pena convencional 2.1' estipulada en la clausula; de penas convencionales del contrato. 

5.2 Una ve-i. instalado el equipo al 100% en la localización asignada, PEP realizará, las verificaciones pertinentes al 
equipo ( Check List, Seguridad, etc.), el inicio de operaciones se dará cuando el CONT1RA TIST A cumpla al 1100% con las 
verificaciones solicitadas en el presente contrato, en caso de que el CONTRATrlSTA no cumpla con lo requerido, se 
hará acreedor a la Pena Convencional 2.2 estipulada en la clausl!lla de penas convencionales del contrato, y se aplicará 
para cada equipo d1e reparación del CONTRATISTA amparado en este contrato. 

5.3 Para el requerimiento de cualquier trabajo objeto de este contrato, se considerara como Orden de Trabajo, todas 
aquellas solicitudes entregadas por escrito al CONTRATISTA, a través de 1.m formato elaborado por el supervisor de 
PEP, donde se detalle el tipo de trabajo y/o intervención solicitada conforme a· los alcances del contrato. 
Ocasionalmente la instrucción será verbal :por cuestiones de la o¡:¡eración y posteriormente se deberán oficiali•zar por 
escrito (al dla Mbil siguiente). 

5.4 Cuando se solicite la intervención de un pozo, la Orden de Trabajo se acompañará, de la información básica del 
pozo (bases de usuario}, la cual, incluirá como minimo el objetivo del trabajo a realizar, estado mecánico del pozo y un 
resumen de las intervenciones históricamente realizadas al mismo. Con dicha información, antes del inicio de los 
trabajos, el CONTRATISTA elaborará el programa detall'ado de la intervención a realizar con tiempo y costo, el cual 
deberá entregar al personal técnico de diseño que PEP designe para su revisión y aprobación. En caso de que dicho 
programa no sea aprobado, el CONTRA T,ISTA ·re-deberá realizar las adecuaciones pertinentes . 

5.5 El CONTRATISTA no podrá realizar ninguna operación ó trabajo si no, cuenta con, una orden de trabajo ennitida 
por PEP y/o no cuenta con el programa de la intervención autorizado :por PEP. 
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PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION 
SUBOIRECCION REGIÓN NORTE 

GERENCIA DE PE'RFORACIÓN Y MANTENIMIENrTO DE POZOS 
SUBGiERENCIA DE S'ERVfCIOS POR CONTRATO 

DIVISIÓN NORTE 

"TRABAJOS OE RESTlifUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE ILA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

5.6 Si el CONTRATISTA no entrega el programa d'e la intervención con al menos 72 horas de anticipación a la 
intervención del pozo segúri la orden de trabajo, se ihará acreed'or de la pena convencional 2.2 estipl!l lada en la clausula 
de penas convencionales del con1rato, por retraso en e'I 'inicio de la operación. Dicha penalización se apfücará siempre y 
cuando se haya cumplido con lo establecido en el numeral 3.M de este anexo. 

5.7 Para la realización de las operaciones el CON1TRATISTA se sujetará a las especificaciones técnicas contenidas 
en este Anexo "B", debiendo realizar todos los trabajos que requieran los diferentes tipos de intervenciones a los pozos 
que el supervisor del contrato solicite a través de la orden d'e trabajo. 

5.8 Los equipos, materiales y accesorios propiedad del CONTRATISTA, especificados en este anexo serán revisados 
por el personal que PE;p designe, en el momento y lugar que se estime corweniente, asi mismo podrá rechazar 
cualquier equipo y/o herramienta que no esté en condiciones adecuadas para efectuar llos trabajos contratados, 
obligándose el CONTRA'tlSTA, a reponerlos sin cargo alguno para PEP. Los atrasos ,que por estos conceptos se 
ocasionen a la operación del pozo, harán acreedor al CONTRATISTA de la Pena Convencional 2.2 estipulada en 1la 
clausula de penas convencionales del contrato. 

5.9 El CONTRATISTA se obliga a asistir diariamente a reuniones técnicas realizadas en la Unidad Operativa 
correspondiente o lugar que PEP refiera, com objeto de establecer programas, avances, informes y en general 
rendimiento de cuentas . 

5.1 O Al terminar cada íntervención, e'l CONTRATISTA elaborará un infonme final en donde sintetice los trabajos 
~ealizados en la intervención en comento, y este será entregado al tercer dia después de finalizad'a la interve11ción de 
manera documental. y digital al Residente de Obra del contrato en horas hábiles, para su rev.isión, analisis y aprobación 
,correspondiente. Dicho informe también deberá establecer las áreas de oportunid1ad detectadas y establecerá llas 
recomendaciones a que haya lugar para la mejora continua de la actividad. 

5.11 El CONTRA TrSTA deberá tener 1instalado en sus equipos un sistema de monitoreo de parámetros operativos 
(torque rotaria, carga en e/1 gancho, monitoreo de detección d'e H2S, con alarma de alerta visual y auditiva, monitoreo de 
operaciones de bombeo, velocidad de introducción y extracción de tubería, medición y control del torque para conectar y 
desconectar tubénía y varillas, y detector de volúmenes en presas con alarmas de pérdida y ganancia), con el fin de 
detectar condiciones anómal,as en las operaciones, capacitando al personal de PEP que operará el equipo en el manejo 
ael mismo, encargándose ,del maíltenimiento, así como su instalación y desrnantelamiento cada vez que se requiera. 

5.12 El CONTRATISTA es el responsable de proporci'onar los servicios de sanitarios, contenedores y recolección de 
basura en los equipos de restitución y en geMral en l'as localizaciones donde se encuefi'ltren trabafando. El servicio 
integ,ral de samitarios consiste en proporcionar casetas sanitarias portátiles (letrinas) para los equipos de restitució11 
incl'uyendo su instalación, transporte, mantenimiento y limpieza, así como las Interconexiones hídráulicas sanitarias, 
manejo de agt!las negras y su mantenimiento y limpieza, para lo cuall debe suministliar por ,cada equipo de reparación 
dos (2) casetas sanitarias portátiles, confortables, funcionales y de calidad, así como los materiales, fluidos, accesorios 
e insumos necesarios para el servicio req,uerido, con todos los servicios instalados. 

5.13 El CONTRATISTA sera responsable de los daños materiales y/o ambientales dentro y fuera de la localización, 
que cause a P'EP o a terceros durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato . 

5. i1 4 Todo daño ocasionado dentro y fuera del derecho de via o fuera de los caminos de acceso ali mismo, ocasionado 
por el CONTRATISTA durante la ejecución de 1/os trabajos objeto de este co11trato, será de la exclusiv,a responsabilidad 
del CONTRATISTA. 017~ 
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"TRASAJOS DE Rl;$11TUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS Acnvos DE LA REG'IÓN NORTIE (!PAQUETE 111)" 

'5.15 Toda afectación realizada por el CONTRATISTA fuera del área de trabajo sera su responsabilidad y debera 
emitir 1.m documento dirigido a la Residencia de Obra, explicando los motivos y causas del evento, y en el cual se 
establecerá que se libera a PEP de cualquier ireclamo por parte de terceros. 

5.16 En caso de ocasionar un daño al pozo durante la intervención, como consecuencia de una mala operación, 
dolo, negligencia, mal estado del eql'lipo, materiales, 'herramientas y/o accesorios proporcionados por el 
CONT1RATISiA o por otras causas imputables al mismo, serán por cuenta del propio CONTRATISTA ,los gastos 
correspondientes a materiales, trabajos especiales, equipos auxiliares, honorarios de especialistas y en general todos 
los gastos de las operaciones tel'ldientes a la reposición de los daños, hasta restituir las condiciones normales de 
operación que tenla antes de ocurrir la falla que originó el daño. Así mismo se le aplicará la pena convencional' 1.1 
estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato, por cada día y/o fracción de atraso• que generó a la 
intervención . 
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GERENCIA DE PERFORAC1IÓN V MANTENIMIENTO DE POZOS 
SUBG'ERENCIA DE SERVICIOS POR CONTIRAro 

DIVISIÓN NORTE 
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E.5.1 FLUIDOS DE CONTROIL BASE AGUA 

5.17 PEP pagará al CO'NTRA TIST A, por el servicio de fluido de control utilizado en el pozo, considerando el cálculo 
volumétrico de capacidades, a) del espacio anular entre Ja Tubería d'e Producción y la Tuberia de R,evestimlento y b) del 
interior de la tubería de trabajo, más 40 m3 de fluido de control para circular, mlsmos que deberán permar:iecer 
constantemente en el sistema de presas de asentamiento y succión durante las Intervenciones a pozos, debiendo 
reponer el CONTRATISTA los volúmenes consumidos o perdidos durante las operaciones, de forma tal que li10 exista 
ningún di·a de operación en el que se repor1e la existencia de un volumen total ,en presas menor a,40 m3 durante las 24 
horas. 

5.18 El fluido de control que el OONTRA TISTA proporcione durante las intervenciones de los pOzos que PEP le asigne, 
deberá estar libre de sólidos y contar con las propiedades fisicoquímicas adecuadas a las operaciones programadas y 
tener .una densidad de acuerdo al último Registro Presión de Fondo del pozo a intérvenir, siendo responsabilidad del 
contratista elaborar el programa del fluido de control, asi como el mantenimiento y acondicionamiento del mismo 
(proporcionará todos los materiales, aditivos y equipos necesarios para obtener y mantener las propiedades reológicas 
en los diferentes tipos de ambiente), este servicio se pagará por metro cúbico (m3

) áe acuerdo al cálcuro volumétrico del 
Numeral 5.17, mediante las partidas 3.1 a 3.14 del Anexo DE-2. 

5.19 PEP no ¡pagará fluido de acercamiento, solo pagara el fluido cuyas caracteristicas fueron las adecuadas para el 
control del pozo, y será conforme a lo indicado en el numeral 5.17. 

5.20 Si el pozo tiene problemas en su control, por presentar rotura en la tubería de revestimiento (TR), u otra causa 
que implicara un requerimiento operativo de incremento en el peso de'I fluido en mención, esta densidad podrá ir 
modificándose e inclusive se podría utilizar una salmuera de mayor densidad o utilizar un lodo pesado base agua. t o 
anterior previa autorización del super-.iisor o ingeniero de pozo de PEP. 

5.21 Sí durante la intervención del pozo, se presenta l!ln problema de atrapamiento de la tubería de producción o de 
trabajo, es responsabilidad del contratista proporcionar los baches requeridos para solucionar este problema sin cargo 
para PEP. 

5.22 Los fluidos que se uülizarán para el control del pozo, de acuerdo al registro de presión de fondo tomado con 
anterioridad, en los trabajos de restitución pueden ser de densidad, mayor a 1.40 gr/ce, en este caso PEP podrá optar 
por proporcionar el fluido por medios propios o hacer uso de las partidas correspondientes de este contrato. 

5.23 Si, el registro presión de fondo define una densidad menor a la densidad del agua, PEP definirá el fluido de control 
a utilizar para los trabajos motivo del contrato. pudiendo ser un fluido de baja densidad. Este fluido debe de presentar en 
su diseño propiedades reológicas adecuadas, para realizar con eficiencia una molienda y/o limpie.za del pozo. 

5.24 El CONTRAiTISTA deberá proporcionar todos los insumos, eql!lipos y personal requeridos para la preparación, 
mantenimiento y acondicionamiento del fluido de ,control, así como su transporte desde su lugar de origen (planta de 
tratamiento) hasta las localizaciones que PEP le asigne y viceversa, asi mismo deberá considerar, en el precio de la, 
partida correspondfente, los costos que originen todos estos conceptos en el m3 de fluido utilizado durante las 
intervenciones que PEP 1e asigne a la CONTRATISTA. Los fluidos previamente utilizados en las intervenciones 
nunca deberán transportarse de pozo a pozo para efecto de reutilización en las operaciones programadas. 

5.25 En el caso de los fluidos contaminados y/o remanentes, estos deberan ser retirados del pozo, transportados e 
inyectados por el CONfRA,TIST A a su sola costa a un pozo letrina, previa autorización de :personal de PEP. O i r-:, 'i 
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5.26 El CONTRATISTA será responsable del manejo y la disposición final de todos los residuos sólidos· producto de 
las actividades lmterve.nción a Pozos que PEP le asigne, misrmos que deberán ser retirados del pozo y transportados a 
su destino final de disposición por el CONTRAT1JSTA a sw sola costa. 

5.27 El CONTRATISTA es responsable de prevenir la contaminación en la superficie de la localización, por lo que 
deberá contemplar la tecnología adecuada (charolo ecológica. película de polietileno de alta densidad, trampas, etc.) 
para que durante el Maneío de sus Sistemas de Fluidos o de los remanentes líquid'os aceitosos y residuos sólidos 
impregnados con aceite no exista daño, por filtración de fluidos, a los mantos freáticos. 

5.28 El CO'NTRATJSTA es responsable, en caso de presentarse daño al entorno ecológico, por derrames de fluido 
imputable a sus actividades y efectuará por sus propios medios, lai restauración de las áreas afectadas, debiendo 
cumplir estrictamente corn la Legislación Vigente Aplicable en materia de protección Ambiental:, liberando de toda 
responsabilidad a IPEP ante dependencias gubernamentales. 

5.29 El CONTRATISTA es responsable de recolectar en su contenedor, los desechos g,enerados (bolsas de papel, 
cartón, plástico, tambores metálicos, tambores de plástico; bidones, flejes, tarimas y todo tipo de envases) por el uso 
de los aditivos quimicos durante la ejecución del trabajo. Asimismo es responsable de su transporte, tratamiento y 
disposición final. 

5.30 El CONTRATISTA es responsable, durarite la ejecución de los trabajos, de mantener dentro d'e los. rangos 
propuestos en el programa de Intervención, las propiedades fisicoquímicas, realizando los análisis de los fluidos de 
control y reportarlos diariamente y llas veces que sean requeridos por el supervisor de PiEP. 

5.31 Es responsabilidad del CONTRATISTA por la naturaleza del trabajo contar con materiales químicos y equipo de 
laboratorio, para mantener los sistemas de fluidos en operaciones normal'es y para atender y manejar cualquier 
contingencia que se présente duran.te el desarrollo de los trabajos. 

5.32 El CONTRATISTA es responsable de la preparación y el mantenimiento de sus Sistemas de Fluidos, 
garantizando, la continuídad operativa durante -el desarrollo de los trabajos del presente contrato, PEP no efectuará 
pago alguno, por materiales o Fluidos dañados o contaminados por causas naturales o fortuitas (tormentas, 
huracanes, etc.) durante -el desarrollo de los trabajos encomelildados al CONTRATISTA, por lo que esta deberá 
protegerlos de la intemperie era el caso. Cualquier atraso en el inicio de los trabajos imputables al CONTRATISTA sé· 
aplicará la pena convencioílal 2.2 estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato. 

5.33 El CONTRATISTA debe colocar en los envases de sus aditivos qulmicos y en el área de almacenamiento de 
éstos, letreros alusivos al grado de riesgo de su manejo, 

5.34 El CONTRA TISf A al terminar los trabajos en una localización deberá de dejarla en las siguientes condiciones: 

• La localización deberá estar limpia de toda basura o residuo contaminante que generó en la ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato. Para lo cual el CONlfRATISTA deberá de· disponer de los residuos, basura y 
productos de los trabajos que realizó en la localización en confinamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General del fa"¡uilibrio Ecológico y Protección al Ambiente . Eni general la localización y el camino deberán ser 
entregados a PEP en condiciones óptimas. 

5.35 El CONTRATISTA deberá retirar el material contaminado generado por la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato a centros de confinamiento autorizados por las, autoridad.es ambientales (SEMARNAT). 
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F .6 TRANSPORTE 

6.1 El CONTRATISTA será responsable, en su caso, de la importación de sus equipos para el cumplimieñto de los 
trabajos objeto de este contrato, con sus respectivos componentes y periféricos, así como su traslado al lugar donde 
se llevarán a cabo los trabajos objeto del contrató y ademas, sera respolilsable de los pagos a que haya lugar ante las 
autoridades aduanales de México. PEMEX Exploración y Producción no pagará al CONTRATISTA la 
desmovilización de los equipos. 

6.2 Será responsabilidad del CONTRATISTA el movimiento de sus equipos, a los pozos designados por PEP, estos 
movimientos se pagaran según corresponda con las partidas 1.1 a 1.5 del Anexo DE-2 (catalogo de conceptos). 

6.3 E.1 00"11TRATISl'A es responsable del traslado de su personal, herramientas y materiales de su propiedad al 
sitio donde se• realizarán los trabajos, as·í como su transporte a su base de operaciones uI otra localización sin costo 
adicional para PEP. 

6.4 El1 CONTRATISTA para el transporte de sus equipos y unidades debe cumplir con las normas y 
especificaciones establecidas en la NOM-012-SCT-2-2008, sobre peso y dimensiones máximas que pueden circular 
los vehículos de autotransporte que transiten en llos caminos y puentes de jurisdicción Federal. 

6.5 Será responsabilidad total del CONTRATISTA 110s daños ocasionados por el transporte de sus equipos que 
circulen a exceso de velocidad en las vías de acceso a las localizaciones, además de los daños que resulten a 
terceros en sus bienes y personas. 

6.6 PEP no considera los pagos por accidentes y/o demoras que se susciten en e'l transporte de los equipos del 
CONTRATISTA y sus periféricos entre las bases de operación y los pozos o entre ,los pozos mismos para la 
realización de los trabajos objeto de este contrato. 

6. 7 Durante la vigencia del contrato y por cada equipo de reparación del contrato, el CONITRA TISTA deberá contar 
para su uso y manejo con 1 (un) vehículo tipo pick up, doble cabina, con motor de 6 o 8 cilindros, modelo 2011 o 
posterior, ínélu.yendo su gasolina (500 litros por mes), mantenimiento preventivo y correctivo, equipado con llantas tipo 
todo terreno, aire acondicionado; mismos que deberá mantener en óptimas condiciones de operación durante la 
vigencia del confrato, con seguro vigente de cobertura amplia, y renovación del juego de llantas cada 50,000 Km. o 
por evento de daño irreparable de las llantas, estas unidades podrán ser utilizadas por personal de PEP, para visitas 
a sus instalaciones y equipos operando o en la etapa de transporte de pozo a pozo, del taller al pozo, del pozo al 
taller, de suI base al pozo y del pozo a su base. Se aclara que estas unidades no serán asignadas a personal alguno 
de PEP, la unidad estará a disposición para la operación y regresara a su base al término de la jornada. 

En caso de accidente o siniestro, el' CONTRATISTA deberá1 cubrir el pago del deducible del seguro, reparar el mismo y 
contar con un vehículo sustituto durante el tiempo de reparación. 
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G.7 AOM,INIS11RACl'ÓN DEL CONlRATO 

7.1 Será obligación del CONTRATISTA entregar un reporte mensual los primeros 5 días de cada mes, al supervisor 
(es) que PEP designe, referenfe al seguimiento del ejercicio físico-financiero del contrato, asi como a la Subgerencia 
de Servicios por Contrato de lla GPMFl, DN. 

7.2 PEP no pagará pór conceptos de trabajo que se ejecuten sin que PEP haya girado una orden de trabajo, o una 
vez que se haya agotado el monto y/o vigencia del comtrato 

H.8 ASPECTOS DE SEGURIDAD ,INli:>USTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

8.1 El CONT:RATISTA deberá sujetarse a las normas de ecologla, seguridad e higiene que PBP tenga establecidas 
en sus centros de trabajo, así como a todas las disposiciones reg'lamenfarias aplicables, incluyendo el anexo "S" del 
cont~ato. 

8.2 El CONTRATISTA deberá acreditar que su personal que requiera acceso a sus instalacior¡es y equipos, y a las 
de PEP, haya aprobado un curso de orientación básica de seguridad, con temas y validación similar o equivalente a 
los contenidos en el programa Rig-Pass que actualmente PEP tiene implementado, debiendo tener dicho personal 
vigente el curso mencionado durante el plazo d.e ejecución del contrato. 

8.3 El persona\ del CONITRAT1STA que realice los trabajos objeto de este coAtrato, deberá apegarse estrictamente 
al reglamento de seguridad e higiene d.e PEP. 

8.4 El CONTRATISTrA en sus operaciones de recolección,. transporte de residuos como aceite, aguas residuales, 
lodo y sólidos impreg,nados con fluido contaminante, así como en su disposición final deberá evitar la contaminación 
del suelo según lo establece ,la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien'le ,(LGEEPA}, en 1tos 
Artículos 134 Fracciones II y 111, 135 Fracción 111 y 1.36 Fracciolíles l. 11 y 111 y demás disposiciones aplicables. 

8.5 Los vehJculos del CONTRATISTA deberan contar con sistema de monitoreo mediante tecnologia GPS y 
GRPS/GSM, pudiendo obtener datos de: georeferenciación, control de velocidad, indicación de excesos de velocidad 
y tiempos de detenimiento así como de recor~idos. Datos que reflejarían el desempeño y hábitos en fa conducción de 
vehículos. Este requisito también aplica a, sus compañías subcontratistas. 

8.6 El CONTRA"f!STA se obliga a asistir a las reuniones de, seguridad y protección ambiental cuando sea 
convocado por PEP. 

8.7 El CONTRATISTA deberá participar en forma activa en los trabajos relacionados con la Se.guridad, Salud y 
Protección Ambiental (SSPA}, IPEP evaluará bimestralmente el desempeño del CONTRATISTA en los aspectos de 
Seguridad y Protección Ambiental atendiendo lo establecido en el SSPA. 

8.8 El CONTRATISTA, durante su permanencia en las instalaciones de PEP, deberá participar en las reuniones y 
pláticas de seguridad de las operaciones o trabajos a realizar, asi como de los simulacros de respuesta a emergencia 
que se efectúen. 
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8.9 Los trabajos a realizar por el CONTRATISTA deberán ajustarse estrictamente a la nonnatividad establecida por 
PEP en sus sistemas de seguridad vigentes (Sistema de Gestión: Seguridad, Salud y Protección Ambiental o 
equivalente). 

8.10 El CONTRAT,ISTA al inicio del contrato, deberá presentar una descripción detallada de sus sistemas de 
Seguridad Industrial y Protección a la Ecología Y' Medio Ambiente a implantar durante la ejecución de los trabajos; así 
como los procedimientos para dar respuesta a emergencias de Seguridad y Protección Ambiental durante las 
operaciones, todo relacionado con el personal, medio ambiente, instalaciones y equipos. Los procedimientos 
mencionados. deberán ser avalados por PEP y comprender la programación de simulacros para los eventos y 
escenarios de riesgos posibles. 

Estos programas deberán cubrir corno mínimo la capacitación del personal del CONTRATISTA. basada en Programas 
'STOP", "RIG PASS" Y '"WELL CAP" o equivalentes con el fin de prevenir accidentes personales e industriales, así1 
como evitar el impacto ambienta'! y garantizar la integridad mecánica de los equipos e instalaciones . 
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SIST1EMA DE PROTECCIÓN INTELIGENTE DEL MÁSTIL, PISO Y/O SUBESTRUCTURA DEL EQUIPO 

8.11 El sistema de seguridad para prevención de golpe a la ,corona, piso de trabajo y protección inteligente del mástil 
y subestructura de los equipos deberá estar integrado de la, siguiente maílera: 

1. Un sistema electrónico principal de protección inteligente del mástil, piso de trabajo y/o subestructura del 
equipo para la restitución de la producción, para detectar, alertar, prevenir y ¡proteger contra: 

• Golpes en corona. 
• Golpe o caída de polea viajera al piso de trabajo. 
• Golpes a arietes del preventor, cuando esté cerrado. 
• Sobrecargas por: velocidad del viento, tuberias y herramientas en mesa de almacenaje, peso de 

sarta en el piso de trabajo, peso de la sarta en el gancho o combinaciones de fuerza y pesos de los 
mismos. 

• Cambios bruscos de carga en el gancho. 

En los. casos para, la prevención contra golpe a la corona del mástil o al piso de trabajo, de acuerdo a los 
ajustes del limite Sl!Jpérior {corona) e inferior (piso), el sistema deberá tomar en cuenta la velocidad dé la 
polea viajera, la posición y la carga al gancho, esto es para efectos de cálculo de. la. energía cinética y 
comparar este dato con la capacidad del frenado priílcipal y en el supuesto de que esta pueda ser 
superada, desacelerar suavemente en forma, controlada en la siguiente secuencia: 

Protecciórn contra golpe en la corona 
• Desconexión de la referencia del acelerador de pie o mano 
• Aplicación del freno auxiliar 
• Desembrague d'el tambor del malacate principal 
• Aplicación del freno principal 

Protección contra golpe en el piso de trabajo 
• Aplicación del freno auxiliar 
• Aplicación del freno principal 

Esto es antes del paro total del malacate, para evitar movimientos bruscos del block y que el cable de 
operación no exceda su capacidad o se brinque de la ranura de las poleas. 

El software y hardware que el CONTRATISTA instale, deberá ser de acuerdo a diseño del fabricante, 
para aplicaciones en áreas peligrosas, Clase 1, División 1, Grupo C y O, intrinsecamente seguro. El 
montaje de l'a unidad de control y 'la pantalla táctil de parámetros del sistema electrónico de protección 
inteligente del mástil y piso de trabajo y/o subestructura del equipo de restitución deberá estar instalado 
en la consola de'l perforador. 

2. Un sistema redundante del freno principal con accionamiento neumático, actuado por el cable de operación 
para prevención de golpe a la corona, y para proteger contra el golpe al piso de trabajo, una fuente de 
respaldo o mecanismo de acuerdo a diseño del fabricante para frenar totalmente en caso de pérdida de la 
energía eléctrica. El control de restablecimiento del sistema debe estar 1instalado en la consola del 
perforador. 0182 
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t9• BITÁCORA ELECTRÓNICA 

La bitácora es el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación 
convencional eratre el Contratista y PEP, misma que debe estar vigente durante el desarrollo de los trabajos, en la 
ql!le deben referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos. 

l a bitácora debe permanecer .en la Residencia de Obra de las Unidad Operativa de Periotación Aceite Terciario del 
Golfo, en tooó momento durante la vigencia del contrato considerando los atributos y facultades de llenado por 
parte de PEP y Contratista por medios electrónicos de comunicación. 

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las 
consultas requeridas s·e efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del fugar de los trabajos. 

La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora electrónica que se utilice para ejecución de los trabajos objeto 
de este contrato se llevará a través de medios electrónicos. 

El facultado por parte del Contratista para el manejo y firma de la bitácora es el superintendente de construcción. 
Por tal moti,vo, PEP y el Contratista se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para 
encontrarse en aptitud de utilizar el Programa de Bitácora Electrónica, en la realización de los trabajos materia de la 
presente cónlratación. 

A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, PEP y e'I Contratista, deberán obtener y habilitar los certificados 
digitales que permitan generar la finma electrónica de las notas d'e la Bitácora, para lo cual se comprometen a 
cumplir sin excepción los Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica. 

J.10 SUBCONl1RAl ACIÓN 

11 .1 El CONT1RA TISTA durante la vigencia del contrato .podrá subcontratar los siguientes trabajos y servicios: 
transporte de equipos y adicionales, apriete y pmebas hidrostáticas para, la introducción de tubería, Inspección y 
limpieza de la tubería en sitio, suministro y transportación de fluidos de control, pruebas de conexiones superficiales, 
sondeo de pozos, lavado y filtrado de pozo, y las herramientas especiales y de pesca. 

11. 2 No Liberación de Responsabilidad. No obstante cualquier subcontratación por el CONTRA TlST A, este sera el 
único responsable ante PEP de la ejecución y terminación de los trabajos objeto de este contrato. 
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ESP,ECIFICACIONES PA'RTICULARES 

l. RELACION DE LOS TRABAJ'OS 

Como parte del manejo administrativo y de optimización que requiere Pf P de los equipos para desarrollar los trabajos 
de restitución de la producción, se ha estimado una duración promedio de las intervenciones operativas a realizar para 
los procesos básicos contenidos este Anexo, con base a la es1adística, experiencia y a los procedimientos tanto 
operativos como loglsticos q,ue PEP tiene para trabajos de ,esta índole. Por lo que la evaluación del desempeño del 
CO:NTRA TISTA está directamente relacionada con er cumplimiento d'e la duración promedio de las intervenciones y va 
a depernder de la efectividad con la que el CONTRATISTA ejecute y coordine con PEP y con terceros las actividades de 
restitución de la producción de los pozos. 

1. .SERVílCIOS DE 1RANSPOJUE__OE EQUIPOS 

Partida 1.1 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA el transporte integral de los ,equipos para los trabajos 
de restitución d.e la producción d:e pozos, así• como su desinstalación e ins~alación entre rnovimientos desde su base a 
los pozos y entre pozos, en distancias entre O y 1 ,km. Debiendo el CONTRATISTA realizar estos movimientos en una 
jornada, de 12 hrs. La unidad de medida es transporte. 

Partida t2 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRA T1ISTA el transporte integral de los equipos para los trabajos 
de restitución de la producción d'e pozos, así como su desinstalación instalación entre movimientos desde su base a los 
pozos y entre pozos, en distancias mayores a 1 1km y hasta 40 km., debiéndose realizar en un dia como máximo. La, 
ur:iidad de medida es transporte. 

Part,ida 1.3 Mediante esta partida PE.P pagará al CONTRA TISiA el transporte integral de 1los equipos para los trabajos 
de restitución de la producción de pozos, asi como su desinstalación e instalación entre movimientos desde su base a 
los pozos y entre pozos, en distancias entre 41 y 100 km., debiéndose realizar ,en dos días como máximo. La unidad de 
rnedida es transporte. 

Pal'tidai 11.4 Mediante esta ,partida PEP pagará al CONTRATISTA el costo por Km. adicional en distancias mayores a 
100 km, otorgando un día para llevar a cabo ,el transporte integral de los equipos por cada 100 km de distancia adicional. 
La unidad de medida será Kílometro. 

Partida 11.5 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA el transporte integral del equipo varillero, asi como 
su desinstalación e instalación entre movimientos desde su base a los pozos y entre pozos. Debiéndose realizar en un 
día como máximo. La unidad de medida es transporte. 

Partida 1.6 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA las actividades de recolección, transporte y 
tratamiento de residuos contaminantes que se encuentren en la localización, adicionales a los trabajos de restitución de 
la producción, de la localización a su destino de tratamiento o disposición final. La unidad de medida es tonelada 
transportada. 
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2. INTERVENCIONES 

2.1 Para la realización de los trabajos señalados en este Anexo el CONTRATISTA deberá proporcionar el 
programa de la inteNención, la ingeniería, el suministro de materiales (fluido de control, agua, diesel, grasas, 
aditivos), equipos, herramientas y personal necesario, para realizar las intervenciones descritas en el Catalogo 
de Conceptos (Anexo DE-2). 

2.2 Para la ejecución de los trabajos indicados en las partid as 2 .1 a 2. 21, sera responsabilidad de PEP 
proporcionar al personal de operación del equipo (malacatero o encargado de equipo, chango y ayudantes de 
piso). 

2. 3 Mediante I as partidas 2.1 a 2.21 el CONTRATISTA se obliga a proporcionar el personal solicitado, equipo, 
herramientas, accesorios y materiales necesarios para la óptima realización de las intervenciones, todo ello de 
acuerdo a los estándares y mejores prácticas de la Industria Petrolera, conforme a los procesos basicos 
detallados en este mismo Anexo "B" para cada una de ellas, y apegandose a los procedimientos que PEP tiene 
establecidos. Solo las operaciones complementarias tales como: cementaciones, disparos, obturación de 
intervalos, estimu/aciones, fracturamientos acidos e hidráulicos, inducciones con TF y N2 o, pruebas de admisión 
e inyección, tapones de arena, mecánicos temporales o permanentes, servicio de limpieza y medición y toma de 
registros geofísicos seran realizadas por PEP mediante sus propios medios o con un tercero, siendo 

• responsabilidad del CONTRATISTA la coordinación y supervisión operativa de estos trabajos. 

• 

2.4 El tiempo estipulado para la realización de las intervenciones de las partidas 2.1 a 2.21 incluyen el tiempo 
que se generan para la realización de las operaciones complementarias mencionadas en el párrafo anterior, las 
cuales serán proporcionados por PEP mediante sus propios medios o con los de un tercero. 

2.5 Los procesos básicos que se describen en este anexo son una referencia de un operación óptima, sin 
embargo, toda actividad inherente a los trabajos de restitución que no estén explícitamente descritos en dichos 
procesos deberán ser realizados por el CONTRATISTA y PEP en los tiempos establecidos para cada una de las 
intervenciones. 

2.6 Si por causas no imputables al CONTRATISTA, !a intervención se realiza en un tiempo mayor al estipulado 
para ella en el proceso básico, se pagará al CONTRATISTA en cuota diaria los dias adicionales y/o fracción de 
días que se generen a la intervención. 

2.7 Una vez iniciada la intervención y cuando por problemas que se presenten en el estado mecanico del pozo 
durante la intervención, esta sufre un desvío con relación al programa operativo de acuerdo a la orden de trabajo 
generada, y no sea por causas imputables al CONTRATISTA, y PEP decide continuar con la operación, se 
establece lo siguiente: 

► Si el CONTRATISTA corrigió la desviación al programa operativo y entregó el pozo de acuerdo al programa 
de intervención autorizado, PE P pagará al CONTRATISTA la intervención realizada de acuerdo al Anexo 
DE-2. 

► Si el CONTRATISTA corrigió la desviación al programa operativo y entregó el pozo FUERA DEL TIEMPO 
programado PARA LA intervención, PEP pagará al CONTRATISTA la intervención realizada de acuerdo al 
Anexo DE-2, y en cuota diaria los días adicionales y/o fracción de dia que se generaron a la intervención 
con respecto al tiempo establecido en este anexo para la intervención que se llevo a cabo. 
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► Si el CONTRATISTA no corrige la desviación al programa operativo y PEP decide dar por finalizada la 
intervención, PEP pagará al Contratista en cuota diaria o fracción de dla, los días que operó desde que se 
instaló el equipo al 100% y hasta el día que PEP decidió cancelar la inter.iención. 

2.8 Si durante la inter.iención del pozo, la operación sufre un desvío con relación al programa original por una 
mala operación o cualquier causa imputable al CONTRATISTA, se establece lo siguiente: 

► El tiempo que el CONTRATISTA genere para corregir dicha desviación PEP no pagara en cuota diaria el 
equipo, y la inter.iención y su plazo (para el pago de cuota básica) continuará una vez que el 
CONTRATISTA solucione el problema y se continua con el programa original; si derivado de lo anterior la 
inter.iención se realiza en mayor tiempo del plazo establecido en este anexo para ella, se le aplicara al 
Contratista la Pena Convencional 1.1 estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato, por 
cada día y/o fracción de día excedente generado a la intervención. 

2. 9 Si por causas imputables al CONTRATISTA, la inter.iención se real iza en mayor tiempo del pactado en este 
anexo, se le aplacará la pena convencional indicada en la clausula 1.1 estipulada en la clausula de penas 
convencionales del contrato . 

2.10 Para la realización de las intervenciones descritas en este anexo, el CONTRATISTA pondrá a disposición de 
PEP un equipo para realizar los trabajos de restitución de la producción de pozos como se define en el Anexo 
"DT-3" con mantenimiento integral y los accesorios periféricos necesarios para la realización de la inter.iención. 

2.11 El CONTRATISTA será responsable de que los trabajos se ejecuten con estricto apego a los procedí mientas 
operativos que PEP tiene establecidos, a la normatividad en Seguridad Salud y Protección Ambiental, ademas de 
la coordinación y supeNisión operativa de las inter.ienciones, logística de los materiales y ser.iicios necesarios 
para realizar las operaciones, así como de los trabajos y/o ser.iicios que sean proporcionados por PEP con sus 
propios medios o con los de un tercero. 

2.12 A pesar de tener la coordinación operativa de los trabajos, el CONTRATISTA no es responsable de los trabajos y 
ser.iicios que sean proporcionados por PEP con sus propios medios o con los de un tercero, respecto a calidad 
del trabajo, ser.iicio y/o productos suministrados por cada uno de ellos. 

2.13 El CONTRATISTA debe contar con sus propias sartas de trabajo para llevar a cabo las intervenciones, la tu be ria 
para los aparejos de producción sera proporcionada por PEP, ésta puede ser nueva o la misma una vez 
inspeccionada y rehabilitada (limpieza interior del tubo) en la localización. 

2.14 PEP proporcionará los empacadores para llevar a cabo cada una de las intervenciones ya sea con ser.iicios 
propios o a través de un tercero. 

2.15 Como parte integral del proceso básico de la i nter.iención, para las partidas 2.1 a 2 .21 es responsabilidad del 
CONTRATISTA realizar las pruebas hidráulicas de acuerdo a normas AP 1, de sus líneas de matar y estrangular, 
stand pipe, preventores, entre otros . 
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2.16 La pruebas hidráulicas al cabezal, ái;bol de válvulas, así como al enrosque y desenrosque de la tubería de 
producción de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y de la sarta de variltas de succión al sacar e introd l!Jcir las mismas, se 
ejecutarán a solicitud de PEP y se pagarán mediante la partidas 6.1, 6.2 y 6.3 establecidas en el Anexo DE-2. 

2.17 Como parte del proceso de optimización de la loglstica de la operación, cada uno de los trabajos mencionados 
en las partidas 2.1 a 2.21 se realizará sin utilizar subestructura. De ser necesaria la utilización de una 
su bestruotura o de power swi,vel para la real tzación d'e los trabajos. objeto de este contrato, el CONTRA TfST A los 
deberá proporciona a solicitl!Jd de PEP al precio unitario establecido ,en el Anexo DE-2. 

2.18 El control del pozo no incluye la calibración, apertura de camisa o perforación de tubería de producción, PEP con 
sus propios medíos o a través de un tercero efectuará estos trabajos, y sol'o a solicitud de PEP se ejecutarán a 
través del CONTIUl lSTA, utilizando para este fin las partidas de trabajos con unidad de linea de acero 
descritas en el Anexo DE-2. 

2.19 El tiempo establecido para cada intervención iniciará cuando esté instalado el eqwipo al 100%, y listo para operar 
en el pozo designado y PEP haya aprobado las verificaciones ql!lé le realice al mismo. 

2.20 Como parte integral de las intervenciones es responsabilidad del CONTRATISTA realizar el enrosque y 
desenrosque de tuercas de los espárragos y birlos, así como el apriete computarizado del aparejo de prodwccíón . 

PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ,INTERV1ENCIONES 

Partida 2.1 • Restitución, Mayor hasta 2,500 m de ¡profundidad (Tipo A) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos de 
hasta 2,500 m de profundidad, en un tiempo no mayor a 14 días y en la forma especificada en el proceso básico definido 
a continuación: 

RESTlrLICIÓN MAYOR 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas), de acuerdo a normas API 
3. Contmlar pozo con. et fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de Reventones (B.O.P's) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma A.PI 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el ínlervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo•. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Obturar el i11tervalo abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herramienta similar. 
m Tornar registros de acuerdo a las necesidades del Activo. 
1· 1. l avar pozo filtrando el fluido de terminación a 1 O NTU. 
12. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
1'3. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol, de valvulas y probar el mismo de acuerdo ar tipo de sene y libraje norma API. 
114. Disparar el intervalo programado. 0187 
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15. Hacer prueba de admisión. (3 Horas efectivas)* una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Estimular Intervalo con HCL (si la formación son cafibonatos}. 
17. Inducir pozo con l .r. y N2 {15 horas efectivas) * una vez instalado los equipos de tuberla flexible y unidad de 

nitrógeno. 
18. Observar pozo 24 hrs., que es el tiempo minimo requerido por el activo para definir un intervalo. 
19. Desmantelar el equipo. 

Partída 2.2 - Restitución Mayor hasta 2,500 m de profundidad (Tipo B - sin: estimulaclón ni, inducción). 
Mediante esta partida el CONT1RATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos de 
hasta 2,500 m de profundidad, en un tiempo no mayor a 12 días y en la forma especificada en el proceso básico definido 
a continuación, tomando en cuenta que al pozo se le realizara una fractura, se omite la estimulacíón y la inducción del 
pozo (paso 16 y17), esto con referencia a la :oarti~a_2.1: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas). de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fltllido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Obturar el intervalo abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herramienta similar. 
10. Tomar registros de acuerdo a las necesidades del Activo. 
11. Lavar pozo filtrando el fluido de terminación a 1 O NTU. 
12 .. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
13. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el rnismo de acuerdo al tipo de serie y libtaje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión, (3 Horas efectivas) * una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Desmantelar el equipo. 

Partida 2.3 - Restitución Mayor arriba de· 2,500 m de profundidad (T1lpo A). 
Mediante esta partida el CO N1RA TIST A se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos d'e 
profulildidad mayor de 2,500 m., en un tiempo no mayor a 16 días y en la forma especificada en ,el proceso básico 
definido a continuación: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones ·superficiales (líneas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuadó . 
4, Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. F>robar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API O 18 8 
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7. Reconocer profundidad inte~ior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo prodl!lctor se encuentre 
libre de obstrucciones al flujo. 

8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Obturar e[ inter,valo abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herramienta simllar. 
10. Tomar registros de acuerdo a las necesidades del Activo. 
11. Lavar pozo filtrando el fluido de terminación a 10 NTU. 
12. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
13. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y¡probar el mismo de acuerda al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Di~parar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión, (4 Horas efectivas)* una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Estimular Intervalo con HCL (si 'la formación son carbonatos). 
17. Inducir ,pozo con T.F. y N2 (20 'horas efectivas) .. una vez instalado los equipos d'e tuberia iflexible y unidad de 

nitrógeno. 
18. Obse,var pozo 24 hrs., que es el tiempo mínimo requerido por el activo para definir un inte,valo. 
19. Desmantelar el equipo. 

Partida 2.4 - Restitución Mayo'r arriba de 2,500 m de profundidad (Tipo B - ·s1.ni -estlmulació,n ni' lnducci6n) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos de 
profundidad mayor de 2;500 m., en un tiempo no mayor a 14 días y en la forma especi,ficada en el proceso básico 
definido a continuación, tomando en cuenta que al pozo se le realizara una fractura, se omiten la estimulación y la 
inducción del pozo Jgaso 16 y17)1 esto con referencia a la 1p8rtida 2.3: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas}, de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. Probar cabezal y conexiones superliciales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el ínte,valo productor se enct!Jentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de i'ntervalo. 
9. Obturar el intervalo• abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herrarni·enta similar. 
10. Tomar registros de acuerdo a las ,necesidades del Activo. 
11 . Lavar pozo filtrando el fluido de terminación a 10 NTU. 
12. Meter aparejo de producción a 11a profundidad, con los accesorios ,programados, calibrando y proband'o con la 

presión programada. 
13. Quitar B.o.P· se instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al fipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión, (4 Horas efectivas)* una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Desmantelar el equipo . 

0189 
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Partida '2.5 • Restitución Mayor dé Inyección de agua hasta 2,500 m (Tipo A). 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete• a realizar las intervenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades hasta .2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos de 
inyectar agua al yacimiento, en ,un tiempo no mayor a 14 dlas y en la forma especificada en e'I proceso básico definido a 
continuacíón: 

RESTITUCIÓN MAYOR DE INYECCIÓN DE AGUA 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales {líneas}, de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el ,fluido adecuado. 
4. Cambi'ar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (8.0.P's). 
5. Recuperar aparejo de inyección 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profurndidad interior con molíno y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo prodl!Jctor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo . 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Abandonar intervalo abierto con tapón retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
10. Tomar registros eléctricos de acuerdo a las necesidad del Activo 
11. l avar pozo filtrando el ,fluido a 10 NTU 
12. Meter aparejo de inyección a la, profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la presión 

programada. 
13. Quitar 8.0.P's e instalar½ árbol dé válvulas y probar el mismo dé acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión (3 Horas efectivas) *una vez instalado los equipos (Pipas y UAP). 
16. Estimular intervalo ,con HCL (si la formación son carbonatos) 
17. Prueba de admisión para medir parámetros de gasto vs. presión. 
18. Tomar Registro de Temperatura. 
19. Desmantelar equipo. 

Partida 2.6 • Restitución1 Mayor de Inyección de agua hasta 2,500 m. (Tipo B · sin estimulación) 
Mediante esta partida el CONTrRAf lSTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades hasta 2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos de 
inyectar agua al yacimiento, en un tiempo no mayor a 12 días y en la forma especificada elí\ el proceso básico definido a 
contirnuación, tomando en cuenta que al pozo se ,le realizará una fractura, se omitern l'a estimulacJón, la prueba de 
admisión para medir parámetros de gasto vs. presión y toma de registros, esto co111 referencia a la partida 2.5: 

1. Instalar el1 equipo . 
2. Probar conexiones superficiales (llrneas), de acuerdo a normas API 01 90 
3. Controlar pozo con el fluido, adecuado. 
4. Cambiar conex,iones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's). 
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5. Recuperar aparejo de inyección 
s.. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a nmma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el inteivalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flüjo. 
8. Escariar a cima de inteivalo. 
9. Abandonar inteivalo abierto con tapón retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
1 O. Tornar registros eléctricos de acl!Jerdo a las necesidad <lel Activo 
11. Lavar pozo filtrando el fluido a 1 O 'NTU 
12. Meter aparejo de inyección a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando corn la presión 

programada. 
13. Quitar B. O. P · s e instalar ½ árbol de valvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y tibraje norma API. 
14. Disparar el inteivalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión (3 Horas efectivas) *una vez instalado los equipos (Pipas y UAP). 
16. Desmantelar equipo. 

Partida 2. 7 • Rest'ltución Mayor de Inyección de agua mayor de 2,500 m (Tipo A) . 
Mediante esta partida el COiNTRATISTA se compromete a realizar las inteivenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades mayores a 2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos 
de inyectar agua al yacimiento, en un tiempo no mayor a 16 días y en la forma especifü:ada en el proceso basico 
definido a continuación: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (Uneas}, de. acuerdo a normas APll 
3. Controlar pozo con ,el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's). 
5. Recuperar aparejo de inyección 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma APl 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de inteivalo. 
9. Abandonar inteivalo abierto con tapóni retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
1 O. T amar registros eléctricos de acuerdo a las necesidad del Activo 
11 . Lavar pozo filtrando el fluido .a 1 O NTU 
í2. Meter aparejo de inyección a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la presión 

programada. 
13. Quitar B.O.P"s e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14.. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisi'ón (3 Horas efectivas) ·una vez instalado los equipos {Pipas y UAP). 
16. l=stimular inteivalo con HCL (si la formación son carbonatos) 
17. Prueba de admisión para medir parámetros de gasto vs. presión . 
18. Tornar Registro de Temperatura. 
19. Desmantelar equipo. 01. 91 
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Partida 2.8 • Restitución Mayor de Inyección de agua mayor de 2,500 m, ('fipo B- sin estlmt1laclón) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades mayores a 2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos 
de inyectar agua al yacimiento, en un tiempo no mayor a 14 dlas y en la forma especificada en ·el proceso básico 
definido a continuación, tornando en cuenta que al pozo se le realizara una fractura, se omiten la est!mulación, la prueba 
de admisión para medir parámetros de gasto vs. presión y torma de regisl(os. esto con ~eferencia a la partida 2.7: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas), de acuerdo a nom1as API 
3. Controlar pozo con -el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de prodt1cción de½ árbol e Instalar y ,probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P'·s). 
5. Recuperar aparejo de inyección 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a nom1a1 API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre. de obstrucciones al flujo. 
8. Escariiar a cima de intervalo. 
9. Abandonar intervalo abierto con tapón retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
10. Tomar registros eléctricos de acuerdo a las necesidad del Activo 
11. Lavar pozo filtrando el fluido a 1 O NTU 
12. Meter aparejo de inyección a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la presión 

programada. 
1'3. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol ere válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el iintervalo progra!illado. 
15. Hacer prueba de admisión (3 Horas efectivas) *una vez instalado los equipos {Pipas y UAP). 
16. Desmantelar equipo. 

Partida. 2.9 - Rellabilitaclón de Bombeo Mecánico (RBM) Tipo A 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de Rehabilitación de1I Sistema de 
Bombeo Mecánico, en un tiempo no mayor a 4 días, conforme al proceso básico detallado a continuación en donde 
solamente se remueve la bomba de inserción y se introduce otra nueva sin mover la tuber,ía de producción. 

IREHABILITAqlóN DE '8O:MBEO MECÁNICO (R.B.M.) Tipo A 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas), de acuerdo .a nom1as API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Instalar y probar BOP para varillas . 
5. Recuperar varillas y bomba a superficie 
6. Meter varillas con bomba con apriete computarizado, hacer ajuste de aparejo. 
7. Probar eficiencia de ABM (5 Horas)* 
8. Desmantelar ,equipo. 0192 
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Partida 2.10 • Rehabilitación de Bombeo Mecánico (rRBM) Tipo B 
Mediante esta partida e'I CONTRATISTA se compromete a, realizar las operaciones de Rehabilitación del Sistema de 
Bombeo Mecánico, en un tiempo no mayor a 7 días, conforme al proceso básico detallado a continuación, en donde se 
remueve la varilla con la bomba de inserción al ,igual que la tubería de producción. 

REHABILITAC1IÓN DE BOMBEO MECÁNICO (R.IB.M.) il"l,po B 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Instalar y probar BOP para Varillas. 
5. Recuperar varillas y bomba superficie. 
6. Instalar y probar .BOP para T.P. 
7. Desanclar Empacador o ancla o desconectar zapata conectora. 
8. Sacar ABM a superficie, inspeccionar la tubería en sitio si ,esta es requerida, cambiando los tramos en mal estado. 
9. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a lilorma API 
1 O. Con molíno y Lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, rresiduos 

de pistola o cemento del interva'lo productor o intervalos aislados (8 Horas Efectivas) •. si no hay avance se 
suspenden estas ihoras para cambiar molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

11 . Escariar ¡pozo a cima del intervalo. 
12. Bajar ABM de acuerdo al diseño proporcionado por el1 activo de producción (empacador o ancla mecánica o zapata 

conectora) probar hermeticidad de aparejo. 
13. Lavar pozo filtrando ft1.:1ido a 1,0 NTU. 
14. Quitar BOP de tubería e Instalar BOP para varillas. 
15. Meter varillas con bomba, hacer ajuste. 
1,6. Probar eficiencia de ABM (5 Horas) * 

17. Desmantelar equipo. 

Partida 2.111 • Rehabllítación de Bombeo N1eumático (RBN)• 
Mediante esta partida el C,QNT1RAnSTA se compromete a realizar las operaciones de Rehabilitación del Sistema de 
Bombeo Neumático, en Iun tiempo no mayor a 8 días, confom,e al proceso basico detallado ,a continuación: 

REHABILlfACIÓN DE BOMBEO NEUMÁTICO (RBN) 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar ¡pozo con el fluido adecuado . 
4. Cambiar conéxiones de produccióra de½ árbol e Instalar y probar conjunto de P,reventores de ,reventones (8.O.P's). 
5. Desandar empacador o desconectar zapata conectora. 
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6. Sacar aparejo a superficie, irnspeccionando y rehabilitando en sitio la tubería si se requiere, cambiando la tubería en 
mal estado. 

7. Probar cabezal y conexiones Sllperficiales de acuerdo a rnorma APl1 
8. Con molino y Lastrabarrenas remover obstrucciofiles de sedimento, arena de fractura, Tapones mecánicos, residuo 

de pistolas o cemento dell intervalo productor o intervalos ais'lados (8 Horas efectivas) • si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

9. Escariar ií .R. a la cima del intervalo 
10. Meter empacador con niple de asiento o zapata conectora y camisa deslizable abierta a la profundidad programada 

probando con unidad de pruebas hidráulicos, anclar empacador o conectar zapata conectora. 
11. Colocar válvula de pie en el niple de asiento, lavar pozo filtrando ,el fluido a 1 O NTIU. 
12. Desconectar zapata y sacar T.P. a superticie. 
13. Meter zapata conectora y aparejo de B.N. con camisa deslizable abierta . .probando junta a la presión programada. 
14. Quitar B. O. P · s e instalar ½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo a'I tipo de serie y libraje norma API. 
1 S. Cambiar fluido del pozo por N2, o el fluido que solicite el acti,vo de producción de acuerdo al programa, cerrar 

camisa e inducir el pozo. 
16. Probar funcionamiento del ABN (24 Horas) *tiempo mlnimo que pide el activo para definir el funcionamiento del 

aparejo 
17. Desmantelar equipo . 

Partida ·2.12 - Rehabilita.ción1 de Bombeo Mecánico por Cavidades Progresivas (RBCP) 
Mediante esta ¡partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de Rehabilitación de Bombeo por 
Cavidades Progresivas, en un, tiempo no mayor a 8 dias, conforme al proceso básico detallado a continuación: 

REHABILITACIÓN DE BOMBEO MECANIC0 P0:RCAVIDADES PROGRESIVAS ,(RBCP) 

1. Instalar el equipo . 
. 2. Probar conexiones superficiales {líneas), de acuerdo a filormas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Instalar y probar BOP ¡para Varillas. 
5. Recuperar varillas y bomba a superticie 
6. Instalar y probar BOP para T.P. 
7. Desanclar Empacador o ancla. 
8. Sacar Aparrejo de Bombeo Mecánico a superticie, inspeccionando la tubería en sitio, si se requiere carnbiando los 

tramos en mal estado. 
9. Probar cabezal y conexiones supeíficiales de acuerdo a norma API 
10. Con sarta de trabajo Remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, residuos de 

pistolas o cemelilto del intervalo productor o intervalos ·aislados (8 Horas efectivas) • si no 'hay avance se suspenden 
estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o 
molienda. 

11. Escarear T.R. , circular pozo con fluido limpio y filtrado a 1,0 NTU . 
12. Bajar ACP {tubería de producción con ancla antítorque.), probando con unidad de pruebas hidráulicas. ,O 

19 4 13. Quitar BOP de tubería e Instalar BOP para varillas. 
14. Meter ,Rotor con varillas de succión. e instalar las conexiones definitivas de! Bombeo de Cavidades Progresivas. 
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SUBGERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 

DIVISIÓN NORTE 

"TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

15. Probar eficiencia del ACP (24 Horas) tiempo mínimo que solicita el activo de producción, para definir su aparejo. 
16. Desmantelar equipo. 

Partida 2.13 • Conversión a Bombeo Mecánico 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de Conversión a Bombeo Mecánico, 
en un tiempo no mayor a 7 días, confonne al proceso básico detallado a continuación: 

CONVERSIÓN A BOMBEO MECÁNICO 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas AP! 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½arbole Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.o.P· s). 
5. Recuperar aparejo de producción existente, inspeccionar la tubería si se requiere en sitio, cambiando la tubería en 

mal estado. 
6. Probar cabezal y conexiones super1iciales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, residuos 

de pistolas o cemento del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas efectivas) * si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

8. Escariar T.R. a la cima del intervalo. 
9. Meter ABM de acuerdo al diseño proporcionado por el activo de producción a la profundidad programada, probando 

T. P. h id raulicamente, anclar empacador e instalar brida colgadora. 
10. Lavar pozo filtrando el fluido a 10 NTU. 
11. Quitar BOP para T.P. Instalar BOP para varilla. 
12. Meter bomba de inserción con varillas y ajustar aparejo. 
13. Quitar BOP para varillas, instalar conexiones de producción 
14. Probar comportamiento de aparejo (5 Horas)* 
15. Desmantelar equipo. 

Partida 2.14 • Conversión a Bombeo Neumático 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se obliga a realizar las operaciones de Conversión a Bombeo Neumático, en un 
tiempo no mayor a 8 días, conforme al proceso básico detallado a continuación: 

CONVERSIÓN A BOMBEO NEUMÁTICO 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas), de acuerdo a nonnas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado . 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (8.O.P's). 
5. Sacar aparejo de producción existente, inspeccionar la tubería en sitio si se requiere, cambiar la tubería en mal 

estado. 
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6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma A:PI 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstnucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos residuos 

de pistolas o cemento del intervalo• productor o intervalos aislados (8 Horas Efectivas) * si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limp'ieza o molienda. 

8. Escariar T.R. a la cima del intervalo abierto. si no hay avance se suspenden estas horas para cambio del molino o 
barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

9. Meter aparejo lavador a profundidad ¡programada, lavar pozo filtrando el fluido a 10 Nl U. 
10. Sacar aparejo lavador a superficie. 
11. Meter aparejo de bombeo neumatico probando T.P. hidráulicamente. a la presión programada y camisa deslizable 

abierta. 
12. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
13. Cambiar fluidos por N2 o el1 fluido que ,el activo de producción solicite en su programa, cerrar camisa. 
14. Probar comportamiento de B.N. (24 Horas) *tiempo mínimo de observación que e11 activo de producción requiere 

para definir su aparejo. 
15. Desmantelar equfpo . 

Partida 2.15 • Conversión a Bombeo por Cavidades Pr:ogresivas (CBCP) 
Mediante esta partida el CONT'RATl'STA se obliga a realizar las ,operaciones de ConvefiSíón de· Bombeo Neumático por 
Cavidades Progresivas, en ,un tiempo no mayor a 8 días, conforme al proceso básico detall'ado a continuación: 

CONVERSIÓ:N DL: BOMBEO NEUMA1i1CO PO'R CAVIDADES P,ROGRESIVAS (CBCP) 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lfneas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto d'e Preventores de reventones (B.O.P's). 
5. Recuperar aparejo de producción de Bombeo Neumático, inspeccionando la tuberfa en sitio si se requiere, 

cambiando ,la. tubería en mal estado. 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de tractt!J ra, tapón mecánico, residuo de 

pistolas o cemento del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas Efectivas) * s1 no hay avance se suspenden 
estas horas para cambio del molino o barrena y contirnuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o 
molienda. 

8. Escarear T.R. a la cima del intervalo productor. 
9.. Meter aparejo lavador, lavar pozo filtrando el fluido a 1 O NTU. 
110. Sacar aparejo lavador 
11 . Meter anda Antitorque a la profundidad programada probando T.P. con unidad de pruebas Hidráulicas. 
12. Quitar BOP para TP e Instalar BOP para varilla. 
13. Meter Rotor con varillas y ajustar aparejo. 
14. Quitar BOP para varillas e instalar conexiones superficiales definitivas del Aparejo de Cavidades Progresivas probar 

comportamiento de aparejo. (24 Ho-ras) * Uempo mínimo que requiere el activo de producción para definir su aparejo. 
15. Desmantelar equipo. 
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Partida 2.16 • Conversión a inyector de ag,ua hasta 2500m de profundidad. 
Mediante esta partlda el CONTRATISTA se obliga a realizar las operaciones de Conversión a inyector de agua én pozos 
a profundidades de ihasta 2500m, en un tiempo no mayor a 8 dlas, conformé al proceso básico detallado, a continuación: 

CONVIERSIÓN A INrYECTOR DE AGUA A 2500M 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de P,reventores de reventones (8.O.P's). 
5. Sacar aparejo de producción existente,, inspeccionando la tubería si se requiere, cambiando la que este en mal 

estado. 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura o cemernto del interva'lo abierto 

o inter.valos aislados (8 Horas Efectivas) * si no hay avance se suspenden estas ihoras para cambio del molino o 
:barrena y continuará con estas a la ,profunóidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

8. Escariar a la cima del irateNalo. 
9. Meter aparejo de inyección de agua a la profundidad probando la tubería con unidad de pruebas hidráulicas y con 

los accesorios programados. 
10. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar e·I mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
11. Realizar prueba de admisión al inteNalo abierto para defililir parámetros de gasto vs. presión 
12. Tomar registro de temperatura. 
13. Desmantelar equipo. 

Partida 2.17 • Conversión, a inyector de ag.ua mayor a 2500m y hasta 3500m de profwrndidad. 
Es,pecific,aciones igual a la partida 2.16 solo que para pozos de profundidad mayor a 2500m. y hasta de 3, 500m y en un 
tiempo no mayor a 9 días. Observando la íllodificación siguiente: 

7. 'Remover obstrucciones del inteNalo abierto (1 O Horas Efectivas) * si no hay avance se :suspenden estas horas para 
cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

Partida 2.18 . Cambl·o de aparejo fluyente hasta 2500m de profundidad. 
Medíante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de cambio de Aparejo Fluyernte en 
pozos a profundidades de hasta 2500m, en un tiempo no mayor a 7 días, conforme al ¡proceso básico detallado a 
continuación: 

CAMBIO DE APAREJO FLUYENTE HASTA 2500M 'DE PROFUNDIIDAD. 
01 97 

1. Instalar el equipo. 
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2. Probar conexiones superficiales (líneas}, de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (8.O.P's). 
5. Sacar aparejo de producción existente, inspeccionando la tubería si se requ iere, cambiando la que este en mal 

estado. 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, residuos 

de pistolas o cemento) del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas efectivas) * si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuara con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

8. Escariar T.R. a la cima del intervalo abierto. 
9. Meter nuevo aparejo de fluyente. Con camisa abierta. Probando hidraulicamente la tubería. 
íO. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
í 1. Cambiar fluido de control por agua natural tratada. (aditivos para corrosión y bactericidas, etc.) 
12. Cerrar camisa, e inducir pozo con Tubería Flexible y Nitrógeno o diesel. 
13. Observar pozo (24 hrs.), tiempo mínimo requerido por el activo para definir el aparejo. 
14. Desmantelar equipo . 

Partida 2.19 - Cambio de aparejo fluyente mayor a 2500m y hasta 3500m de profundidad. 
Especificaciones igual a la partida 2.14 solo que para pozos de profundidad mayor a 2500m. y hasta de 3,500m y en un 
tiempo no mayor a 8 días. Observando la modificación siguiente: 

7. Remover obstrucciones del intervalo productor (10 Horas efectivas) * si no hay avance se suspenden estas horas 
para cambio del molino o barrena y continuara con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

Partida 2.20 - Introducción de aparejo de producción hasta 31000m de profundidad. 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de introducción de Aparejo de 
Producción en pozos a profundidades de hasta 3000m, en un tiempo no mayor a 2 dias, conforme al proceso básico 
detallado a continuación: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas) , de acuerdo a nonnas API 
3. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de Reventones 

(8.O.P's) 
4. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas. 
5. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
6. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
7. Desmantelar el equipo. 

33 de 59 
Anello "B" 

R-0020-SPA



424042803
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION R1EGIÓN NORTE 
. PEMEX 
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"liRABAJOS DE RiES,TITUCIÓN DE ILA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUET~ 11111)" 

Partida 2.211 Taponamiento [)efinitivo 

Para 'la partida de taponamiento se deben observar los procedimientos .223-21100-0040 T aponami·ento definitivo con 
equipo, edición febrero del 2005 y el 205·21100·0P-211-0302 

Mediante esta partida el CONTRA 11ST A se compromete a realizar los trabajos de taponamiento del pozo para dejarlo 
como se muestra en la figura siguiente, lo cual implica recuperar el aparejo de producción e introducir un tapón mecánico 
con el objeto de inyectar cemento a través de él, para abandonar en forma definitiva la zona productora, posteriormente 
se irán disparando y colocando tantos tapones mecánicos sean necesarios para aislar posibles zonas productoras 
existentes en el pozo. Por último se colocará un tapón de oemento por arriba del último tapón mecánico a superficie, 
colocando su monumento y placa descriptiva. 

Nota: tod.os los tapones mecánicos y de cemento se tendrán que bajar a probar con presión y peso . 

0199 
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PEMEX EXPLORACIÓN Y PROOUCCION 
SUBDIRECCION REGIÓN NORTE 
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Actual 

l. 
TAPON MECANICO 

T.R. 9 5/8", 
J-55, 36 Lb/pie 

TAIPON MECANICO 

TAPON MECANICO 

P.I. 

T.R. 6 S/8", N-80, 24 Lb/pie 

P.T . 

P.rogramado 

100,.0 m 

200.0 m 

229-230 m 

sao.o m 

700.0-701 .0'm 

806.32 m 

1120-11,21 r:, 

1400-1401 rr, 

2320.0 m 

2326-2327 m INTERVALO 
PRODUCTOR 

2992.70 m 

3008.50 m 

3010 m 020 0 

Algunos servicios y/o productos neoesarios para llevar a cabo estas intervenciones, serán proporcionados por PEP, ya 
sea con servicios propios o a través de los contratos que tenga formalizados con otros proveedores o CONTRATISTAS. 
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PEMEX 1EXPLORAC10N Y PRODUCCIO,N 
SUBDIRECCIO!N R1EGIÓN ~ORTE 

GERENCIA DE PiERFORAC1IÓN Y MANTENIMIE:NTO DE POZOS 
SUBGERENCIA DE SERVl'CIOS POR CONTRA TO 

IDIVISl'ÓN NORTE 

"TRABAJOS IDE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS OE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

PLANEACIO~ INTEGRAL DE_LAS OPERACIONES 

En el diagrama siguiente se describen de manera secuencial las actividades que deberan ser llevadas a cabo para ·1a 
realización y desarrollo de las actividades de Restitución de la Producción de Pozos Petroleros. 

1 
1. Defintr y programar el Pozo candidato para 

realizar la intervención Mayor o Menor (PEP) 
7. Transporte e instalación de equipo, acorde 

... 

1 

2. Emisión de Orden de· Trabajo, junio a 
Información básica del Pozo: Estado mecánico 

a ¡procedimiento de seguridad. 
(CONTRAlflSfA) 

+ 
actual, registro de presión, antecedentes de 8. Inspección de Seguridad (PEP) 
intervenciones, objehvos. (PEP) • • 9. Ejecución de los trabajos de acuerdo a 

3. Programa de lnter;vend6n (CONTRATISTA) Programa (CONTRATISTA) 

• Nombre del Pozo • • Ubicación 

• Objetivo 
• Antecedentes del pozo 

• Producción, esperada 

• Diseño del aparejo de producción 
• Selección de empacado, 
• Diseño de fluidos de control para la 

intervención 

10. Finalízación de la Intervención, 
desmantelamiento del equipo 
jCONTRA 'FISTA) 

• n. Informe final de la intervención 

1 

(CONT'R'ATISTA) 

• Cone~iones superficiales de control 
• Programa de actividades y tiempos de 

inlerver:iclón 
• Estado mecánico programado 
• Requerimiento de equipos, materiale~ y 

serviciós 
• Costos estimados de intervención 

• Características del equipo para la 
intervención 

• Seguridad y ecología 
• Anexos-

+ 
4. Aprobación del programa de intervención (PEP) 

... 
5. Distribución del programa de intervención 

(PEP) 

+ 
6. Programación del plan de actividades 

(CONTRAT1tSll'Ay PEP) 
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"TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

1. DEFilNICIÓN DEL POZO Y OBJETl1VO DE LA INTERVENCIÓN. (PEP} 

2. EMISIÓN IDE ORDEN DE TRABAJO, JUNiO A INFORMACIÓN BÁSICA DEL POZO: Estado mecánico actual, 
registro de presión, antecedentes de intervenciones., objetivos. {PEP) 

3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. El CONTRATIISTA elabora el programa detallado de interveílción, definiendo 
tra'bajos, materiales y servicios requeridos, la ingeniería de operación asociada, estableciendo el tiempo y ,cósto 
requerido para la intervención y seleccionando el equipo necesario, acorde con el tipo de intervención. 

4. APROBACIÓ1N DEL PROGRAMA DE INTERVENCION. {PEP) 

5. DISTRIBUCIÓN DEL !PROGRAMA. Una vez aprobado el programa detallado de intervención, PEP sera 
responsable de distribuirlo a las dependencias i,wolucradas, a los proveedores y CONJTRATISTAS, que participarán 
en dicha intervención y al personal del COINTRATISTA responsable de dirigir las ope~aciones. 

6.. PROGRAMACION DIEIL PLAN DE ACTIVIDAIO,ES. 'El CONTRATISTA será respomsable de realizar, coordinar y 
dirigir la Reunión de Programación de Actividad:es con la participación de todas las áreas internas o externas de 
PEP involucradas en el proceso, ·estableciendo la ruta ctitica de la !ogisfü:a de iílsumos, a fin de aseg1urar una 
secuencia continua de actividades, minimizando con ello los tiempos no productivos. 

7. TRANSPORTE E INSTALACIÓIN IDE EQUIPO. El CONTRATISTA coordina y realiza movimiento e 1instalación del 
equipo . 

8. INSPECCIIÓ:N DE SEGURIDAD. PEP realizará la inspección previa de seguridad de los equipos, la cual debe 
mantenerse igual a la aprobada en el check list y de no cumplirse con los reque'rimientos en materia d.é SSPA y con 
los requisitos del Anexo "S" no podrán iniciarse las actividades. 

9. EJECUCIÓN DE LA IINTERVENCION. El CONTRATISTA será responsable de la coordinación de la Intervención, la 
cual comprende dirección operativa y logística de los diferentes servicios; en caso de presentarse problemas 
operativos con el pozo, el CONTRATISTA acordará en conjunto con PEP y las CONTRATIISTAS de PEP, el estudio 
causal correspondiente y sugerirá previa autorización de PEP las acciones correctivas necesarias, una vez 
identificada una solución factible. El trabajo en el pozo contim!lará con la secuencia de operaciones programadas de 
acuerdo al objetivo originalmente previsto teniendo la menor desviación en tiempo y costo posible. En caso dé que. 
exista un cambio de programa por parte de PEP, el CONTRATISTA realizará la secuencia de operacioRes 
correspondienté al nuevo objetivo, misma que será autorizada por PEP, difundiendo el nuevo programa de 
actividades entre 1odas las partes involucradas acorde al nuevo objetivo de la reinteivénción. 

10. FIN DE 'LA INTERVENCIÓN,. Una vez que se ha alcanzado el objetivo y a satisfacción de PEP se ha concluido la 
intervención, el CONTRATISTA coordinará y realizará el desrnante.Jamiento y transporte del equipo para los trabajos 
de restitución a la siguiente localización. 

11. INFORMÉ FINAL DE LA IINTERVENCIONI. 'E.I área de ingeniería del CONTRATISTA elaborará un informe final de la 
intervención, en el que se hará un resumen del trabajo realizado, especificando el nuevo estado mecánico del po:zo, 
detallando los tiempos realizados en cada uno de los eventos del proceso. Asi mismo el CONTRATISTA hará un 
análisis de los tiempos no productivos, re-trabajos y fallas operativas que se hubieran presentado, especificando los 
causales de las ineficiencias a 'fin de que PEP pueda implementar 1las medidas correctivas necesarias, para evitar 
que se presenten en las próximas intervenciones. 
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PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCION REGIÓN NORTE 

GERENCIA DE PERFORACIÓN Y M'ANTENIMIENTO DE P0%0S 
SUBG,ERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 

DIVIS'IÓN NORTE 
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3. FLU'IDOS DE CONTROL BASE AGUA 

Por medio de estas partidas el CONTRA TISl A proporcionará el servicio completo de fluido de control: preparación, 
transporte, colocación en el pozo, el volumen de fluido requerido por PEIP, recolección de fluidos contaminados y de 
desechos generados por estos trabajos. El fluido de control deben:i ser entregado por el CONTRATISTA libre de 
sólidos según la densidad y condicio-nes solicitadas y en donde PEP lo requiera. De igual manera, cuando se trate de 
fluidos viscosos, el CONTRATISTA deberá Gerciorarse de que este fluido de control viscoso asegure ,\a suspensión y el 
transporte de sólidos para mejorar e'I acarreo y arrastre de los mismos, asi como la limpieza del ipozo. 

La unidad de medida será el metro c~bico (m3) por lo que el CONTRA T1STA deberá contar con el matériia'I químico y 
equipo de laboratorio inecesario para cumplir con los requerimientos d'e PEP. 

EL CONTRATISTA deberá supervisar el adecuado manejo y preparación de los diferentes sistemas de fluidos de 
control, de acuerdo al programa operativo d'e intervención del pozo y a lo solicitado por PEI?, en el transporte, durante y 
al finalizar la operación; verificando la limpieza de los contenedores y las unidades de transporte, cumpliendo con las 
Normas de Calidad, Seguridad y E,cología recomendadas evi.tando la contaminación y/o degrndación de las rnismas asi 
como todas las indicaciones marcadas en 'la sección E.5.1 - FLUIDOS DE CONTROL BASE AGUA del anexo "B" de 
este contrato . 

Partida 3,1 Sistema de Flu'ido Baja Dernsidad. 

Partida 3.2 Salmuera Sódica Viscosa de t01 a 1.10 grr/cc. 

Partrda 3 .. 3 Sálmuera Sódica Viscosa de 1.11 a 1.19 grr/cc, 

Partida 3.4 Sistema de Fluido Limpio Salmuera Sódica con1 densidad de 1.011 a 1.'19 gr/ce. 

Partida 3.5 Sistema de Fluido Limpio Salmuera Cálcica con densidad de 1.20 a t39· gr/cc. 

Par;tida- 3.6 Sistema de Flruldo Base Agua. Be11tonltlco. 

Partida 3.7 Sistema de Fl.uido Base Ag1ua aentoni~ico Pollmérico densificado de 1.40 a 2.00 gr/ce. 

Parti,da 3.8 Sistema de Fl,uido Limpio Salmuera Potásica corn dens•idad de 1.01 hasta 1.04 gr/ce. 

Partida 3.9 Salmuera Potásica Viscosa ,con den-sidad de 1 ;01 hasta 1.04 gr/ce. 

Partida 3.10 Sistema de fluido Limpio Salmuera Potás1lca con densidad de 1.05 hasta 1!.16 gr/ce. 

Partida 3.11 Salmuera Potásica Viscosa con densldad de 1.-05 i'lasta 1.16 gr/ce. 

Partida 3,1 2 Salmuera Cálcica Viscosa con densidad de 1.011 hasta 1.20 gr/ce. 

Partida 3, 13 Salmuera Cáldca Viscosa con densidad de 1.211 hasta 1.39· gir/cc. 
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4. EQUIPOS PARA TRABAJOS DE RESTITUCIÓN 

Partida 4.1 Trabajo con Equipo para la restitución de la producción con capacidad de 350 a 550 HP. 
Por medio de está partida, a solicitud de PéP el CONTRATISTA pondrá a dispos'íción de PEP, un equipo con capacidad 
entre 350, a 550 HP sin tripulación, col'i\ mantenimiento integral y con los accesoliios periféricos descritos en, el Anexo 
"DT-3". Se podrá utilizar para pagar los días adicionales que se generen a las inteliVenciones programadas, solo cuando 
estos días se generen por causas no imputables al CONTRATISTA; así como para realizar trabajos específicos. La 
unidad de pago de estos trabajos sera Equipo Dla o Fracciom de Día. 

Se pagará cuando el equipo -esté instalado al 100% en la loc:a'lízación, en condiciones óptimas de operacióíl y el 
supervisor de PEP lo maya aprobado para operar. 

5. SERVICIOS ADICIONALES 

Mediante las partidas 5.1 a 5.1:2 el CONTRATISTA pone a disposición de PEP, diferentes accesorios y/o servicios que 
pudieram ser necesitados durante el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato. Estos conceptos sólo se utilizarán 
y pagarán solo si P1EP lo requiere y solícita. 

Partida 5.1 Subestructura 
Cuando la intervención a realizar lo requiera, el CONTRATISTA a solicitud de PEP, deberá proporcionar una 
Subestructura d'e 15 pies (4.6 mts.) mínimo, con rampa metálica para deslizar 1!ramos de tuberías y herramientas entre 
otros, desde el muell'e de tuberías hasta el piso de trabajo, debe contener una escalera con barandales necesarios para 
acceder al piso de trabajo. La unidad de medida será Oía o Fracción de Ola. 
El pago inicia una vez que 1la subestructura es recibida en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones 
óptimas -de operación y una vez que haya sido aprobáda por personal de p;ep para su utilización, y frnaliza cuando de 
acuerdo a la operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de l?EP. 

Partida 5.2 Power SWlvel 
Cuando la intervención a realizar lo requiera, el CONliRATISTA a solicitud de PEP, deberá proporcionar un Power 
Swivel con capacidad de carga mínima de 85 toneladas, capacidad de elevación de 65 tons@100 rpm y torque maximo 
de 8,100 ft-lbs/5000 psi. La unidad de medida será Día o F,racción . 
El pago inicia una vez que el power swivel es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones 
óptimas de operación y una vez que haya, sído aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de 
acuerdo a la operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.3 Tiráiler Habitación Doble 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se estén 
realizando las intervenciones, un Tráiler remolque habitación, equipado con 2 (dos) recámaras, área para oficina, 
coci'neta, r,efrigerador, baño, aire acondicionado, calefacción, con todos los servicios instalados, incl'uyendo el 
mantenimiento y servicio diario de limpieza. La Unidad de pago será Día o Fracción de Día. 
El pago inicia una vez que el tráiler es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuerntre en condiciones óptimas de 
ser utilizado y una vez que haya sido aprobado por ¡personal de PEP para su utilizadón, y finaliza cuando ya no se 
requerirá mas por el personal de PEP. 
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Partida 5.4 Limpieza 1interior, exterior e inspección viswal de tuberia en la localización 
La limpieza de la ttiberia en la localización, consiste de una limpieza neumática interior como exterior del tubo de 
producción, de requerirse escariar también debe contemplar la limpieza exterior para poder efectuar la calibración 
interior y exterior, irnspecclón electromagnética del tramo, así como la i.nspecciótl y calibración de las roscas. Si el tubo 
requiere de una rehabilitación de Cl!lérdas o enderezamiento, éstas las realizará PEP en sus instalaciones. La unidad de 
pago será por pieza, es decir por tubo limpiado. 

Si al introducir la tuberia de producción inspeccionada por el CON,TRATISTA corn ,el sistema artificial de acuerdo al 
diseño estipulado según el programa de intervención al pozo y PEP no acepta el resultado de esta prueba, se deberá 
recuperar el aparejo para su revisión. Si de esta revisíón se define que el problema fue orig1inado por un tubo mal 
inspeccionado, PEP no pagará la inspección de toda la tuberia del pozo y únicamente se pagará una int~oducción 
cuando la Inspección sea satisfactoria, sin importar ·las veces que sé saque cuando ex'ista la anomal ia mencionada. 

Partida '5.5 Trabajos con Quemador Ecológlc·o Vertlcal 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, El CONTRATISTA deberá proporcionar un quemador ecológico vertical 
para e•liminar \os ,gases que se incorporen al fluido durante las operaciones de restitución de producción, el cual debe 
contar entre otras cosas con torre de quema con antiflama, separador bifásico gas y 'líquidos, con capacidad de manejo 
de más de 5 millones de, píes cúbicos de gas por día y 200 :barriles de líquidos por día1, presa metálica de 20 m3 de 
capacidad, bomba centrifuga de 3"x2" y dispositivo eléctrico para el funcionamiento permanente de la tonre de quema. La 
unidad de medida será por Día o Fracción de Día. 
El pago inicia una vez que el quemador es recibido en el lugar que P,EP lo solicJtó, se encuentre en condiciones óptimas 
de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de acuerdo a 
la operación que se lleva a cabo, ya no se irequerirá mas ,por el personal de PEP, 

Partida 5.6 Presa au,xlllar de 40 m3 para fluidos 
Por medio de esta partida, a solidtud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se estén 
realizando las intervenciones, una presa auxiliar para fluidos, oon capacidad mínima de 40m3• La Unidad de pago será 
IDía o Fracción de ora. 
1EI pagó inicia una ve2 que la presa es recibida en elI lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones óptimas de 
utilización y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utili2ación, y finaliza cuando de acuerdo a la 
operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP, 

Partida 5. 7 Preventor de 11" 5000 psi 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se llevará a 
cabo la intervencíón, un preventor doble de preferencia compacto de 11" 5000 lb/pg2 corn arietes ciego de corte y 
anulares de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" con salidas laterales de 2 1/16" 5000 lb /pg 2. La Unidad de pago será Dia o Fracción de 
Día. 
El pago inicia una vez q¡ue ,el preventor es recibido ern el lugar que PEP lo solicitó, se ,encuentre en condiciones óptimas 
de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de acuerdo a 
la operación que se lleva a cabo, ya, no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.8 Separador de Gas • lb.odo 
Por medio efe esta partida, a solicitud de P,EP, el CONTRAi lSTA debera proporcionar en el lugar donde· se estén 
realizando las intervenciones, un Separador Gas-Lodo para eliminar gases que se incorporen al fluido durante los 
Trabajos de Restitución de la Producción, el cual debera tener capacidad de liberación de gas de 2 a 3 m3 por minuto, Lai 
Unidad! de pago será Día o Fracción de Dia. 
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El pago inicia una vez que el separador gas-lod'o es recibido en el lugar que PE1P lo solicitó, se encuentre elil condiciones 
óptimas de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de 
acuerdo a la operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por er personal de P,l:P. 

Partida 5.9 Servicios de tanque de almacenamiento 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se estén 
realizando las intervenciones, un tanque de almacenamiento con capacidad mínima de 30 m3. La Unidad de pago será 
Dla o Fracción de Día. 
El pago inicia una vez que el tanque es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre ern condiciones óptimas de 
utilización y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización,. y finaliza cuando de acuerdo a la 
operación que se lleva a cabo, ya no se. requerirá mas por el personal de P,EP. 

Partida 5.10 t ripulación del Contratista 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar el personal que deberá tripular los 
equipos de reparación, el cual deberá contar con la experiencia, conocimientos y habilidades suficientes para garantizar 
la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma, ya que cualquier anomalía o atraso que se presente en la 
operación a causa de la tripulación del CONITRA TIST A, será úniéaménte responsabilidad del Contratista. La cual 
constará de un malacatero (encargado operaciólil equipo), un ayudante de producción chango y de tres ayudantes de 
produccion piso rotéiria. La Unidad de pago será por Jornada de trabajo ( 12 horas),. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE ADICIONALES 

Mediante las partidas 5.11 y 5.12, el CONTRATI1STA pondrá a disposición de PEP, los se.rvicios de grúa y 
montacargas especificados y que pudieran ser requeridos durante el desarrollo de este. Contrato, lo anterior solo a 
solicitud de PEP en el lugar donde se efectuarán los trabajos. 

Partida 5.11 Servicios de montacargas de hasta 8 ton. (Telescópico}. 
La Unidad de pago será Hora. 
El pago inicia una vez que el montacargas es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentra en condiciones 
óptilillas de operación y .una vez que haya sido aprobado por personal de PEP, y finaliza cuando de acuerdo a la 
operación que se lleva• a cabo, ya no se requerirá mas. 

Partida s.112 Servicios de grúa de hasta 60 ton. 
La Unidad de pago será por Hora. 
El pago inicia una vez que la grúa es recibida en el lugar que PEP la solicitó, se encuentre en condiciones óptimas de 
operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP, y finaliza cuando de acuerdo a la operación que se 
lleva a cabo, ya no ·se requerirá mas. 

En lo que se refiere a los montacargas y grúa, en ambos casos el CONTRA T,IST A proporcionará el mantenimiento y el 
operador de las unidades . 
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6. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS AL INTRODUCIR LOS APARE:JOS DE PRODUCCIÓN. 

Partida 6.1 Para eliminar 1las posibles, fallas en los aparejo de producción de bombeo neumático o bombeo 
mecánico, producto de un rmal apriete entre tuberías o a una posible fisura en la tubería por desgaste de la misma, 
requiere que el aparejo de producción al introducirse al pozo sea probado hidráulicamente para detectar dicho 
problema,. 

Derivado del incremento en la actividad de mantenimiento en los pozos, y para no generar paro d'e equipo por espera 
de este servicio, PEP solicitará al CON1TRA TISf A realizar esta actividad y este será el responsable de proporclonar al 
personal, equipo, herramienta y materiales e insumos con el objeto de realizar esta actividad, el pago de este servicio 
será de acuerdo al número de juntas. probadas al introducir el aparejo,, que pl!Jede ser de: 2 3/8\ 2 7/8" ó 3 ½" al pozo. 
Anexo DE-2, la unidad de pago de esta partidai será: Junta, entendiéndose por esto, la unión de dos tubos (piñón y 
caja.). 

La prueba hidrostática a. las juntas de tubería de producción de 2 3/8", 2 7/8" ó 3 ½" en cada uno de sus pesos y 
conexiones, armados y calibrados pc1ra ser introducidos en los pozos con u11a presión máxima de hasta 1'0000 PSI y 
una mínima de 2000 PS'I, dependiendo de las especificaciones del fabricante y el tiempo de prneba por junta debe ser 
de un minuto . 

Los instrumentos de medición (Manómetros y Registradores Gráficos) deberán contar co·n certificados de calibración 
vigentes durante todo el plazo del contrato, emitido por laboratorio en territorio nacional, tal como se establece en la 
"Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN)". 

Si al introducir la tubería de producción probando con unidad de pruebas hidrostáticas con el sistema ar:tificial de 
acuerdo al diseño estipulado según programa de intervención al pozo y PEP no acepta el resultado de esta prueba, por 
lo que se tiene que recuperar el aparejo para su revisión . Si de esta revisión se define que el: problema fue originado por 
fuga en una junta o por fisura en el aparejo de producción, PEP no pagara el total de juntas probadas cuando exista una 
anomalla y únicamente se· pagará una introducción cuando la p.rueba sea, satisfactoria, sin importar las veces que se 
saque cuando exista la anomalía mencionada. 

Partida 6.2 Prueba de Cabezal. Una vez recuperado el aparejo de producción del pozo que está siendo intervenido, 
es obligación del CONfRA TISTA realizar la prueba de su conjunto cabezal con preventor aun rango de presión de 
trabajo del 80% de acuerdo a las especificaciones del estado mecánico en ell que se trabaja. Este servicio se pagará por 
Conjunto Cabezal Probado. La unidad' de pago será por conjunto prueba. 

Partida 6.3 Prueba de Árbol de Válvulas. Una vez que se introduce el aparejo definitivo al pozo y se instala el árbol 
de válvulas definitivo, es necesario que la CONTRATISTA realice una prueba hidrostática antes de poner el pozo a 
prod'ucción del árbol de válvulas con un rango de presión de trabajo del 80 % de acuerdo a las especificaciones del 
mismo. Este servicio se pagara por Árbol de válvulas Probado. La unidad de pago será por prueba . 
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7. LAVADO Y FILTRADO DEL POZO 

Partida 7.1 Con el objeto de eliminar las posibles fallas en los sistemas artificiales de producción: bombeo neumático, 
bombeo mecánico, cavidades progresivas, bombeo electro centrifugo ó cuando se requiera disparar un ínteNalo con 
un fluido libre de sólidos, como parte integral de la actividad, PEP solicitará al CONTRATISTA dejar el pozo lavado 
para asegurar la remoción total del enjarre en la pared de la tuberla de revestimiento, sólidos y otros posibles 
contaminantes presentes dentro del pozo y en seno de un fluido filtrado (libre de sólidos) antes de introducir el aparejo 
definitivo de producción. El pago de este concepto será por trabajo ejecutado de lavado y filtrado, siendo su unidad de 
medida: Traba jo. 

Partida 7.2 Por medio de esta partida, el CONTRATISTA realizará la filtración del fluido para los pozos (agua dulce, 
salmuera sódica o cálcica hasta de 1.39 gr/ce) para eliminar los sólidos suspendidos, deberá circular y filtrar el fluido 
hasta obtener un valor menor de 10 NTU (Unidad Nefelométrica de Turbidez) a la entrada y salida del pozo. El pago de 
es1e concepto será por trabajo ejecutado de filtrado únicamente, siendo su unidad de medida: Trabajo. 

El CONTRA TI STA deberá realizar a su sola costa el transporte de equipos, herramientas, materiales, personal y 
demas insumos necesarios para la ejecución de los trabajos de lavado y filtrado, efectuando la limpieza del area 
impactada por trabajos amparados por esta partida. El CONTRATISTA deberá evitar derrames de combustible o 
alguna sustancia tóxica en la localización y será el responsable del manejo y la disposición final de los residuos 
sólidos, producto de esta actividad. 

El procedimiento a seguir para el desplazamiento, control, lavado y filtración del pozo será establecido por el 
CONTRATISTA previa conformidad del especialista de PEP y debe contemplar como mínimo los siguientes puntos: 

► Tipo y volumen de baches viscosos y bache removedor a emplear para el correcto lavado del pozo. 
► Cédula de bombeo de los desplazamientos de los baches. 
► Cédula de bombeo durante la etapa de filtración del fluido. 
► Monitoreo del índice de turbidez a la entrada y salida del pozo . 
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8. OPERACIONES CON UNIDAD DE LINEA DE ACERO 

La realización de •estos trabajos tiene como finalidad' proporcionar apoyo a las operaciones de restitución de la 
producción, en donde se requiere efectuar diversas operac.iones mecánicas a los aparejos de producción a ser 
intervenidos, con segurid'ad y donde se necesita para su realización la utilización de herramientas de diferentes 
diámetros y especificaciones técnicas de acuerdo al aparejo a intervenir. También se utilizaran para evaluar las 
características de los yacimientos para conocer los mejores índices de productividad mediante sensores de ,registro de 
memoria. Los trabajos se realizaran con equipo o sin equipo convencional. 

Los trabajos de toma de ,información y operaciones mecánicas con unidades de línea dé acero se ejecutaran en pozos 
petroleros terrestres, mediante el uso de sondas con sensores de registro de memoria y :herramientas mecánicas, en 
aparejos de producción de 2 3/8", 2. 7/8", 3 ½" y 4 ½" en Pozos de la Región Norte. 

Estos trabajos se realizaran con una Unidad de 1Linea de Acero y tendrán como objetivo verificar que la tubería se 
encuentre libre de obstrucciones, verificar la profundidad interior e impresión de sello a la profundidad indicada, asi 
como abrir y cerrar camisas deslizables; todo bajo el programa solicitado por PEP en la Orden de Trabajo. EII 
CONTRAJtSTA realizara el transporte de todos los equipos necesarios a la localización que PEP designe: su 
instalacióni sobre el árbol de válvula del pozo: la operación especifica, el desmantelamiento de [los equipos y 
transporte a su base. 'Incluye equipo de control de presión superficial para 5,000 :psi de trabajo (preventor, 
lubricadores, entre otros). 

Los trabajos deberán ejecutarse con una Unidad de Línea de Acero auto transportable, malacate y mástil hidráulico, 
con línea de acero inoxidab'le de diámetro de· 0.09-2" a 0.125" de acuerdo ar requerimiento de PEP, con tablero de 
control con indicador de peso y profundidad, con dimensiones adecuadas para transitar sin restricciones en carreteras 
federales y estatales y de fácil acceso a las localizaciones de los pozos en las que se realizarán los trabajos. 

Para la correcta ejecución de los trabajos oorn línea de acero, el CONTRA llSTA c1.1mplirá con el siguiente 

procedimiento de PEP: 
► Procedimiento para ·efectuar operaciones con línea de acero: PE-IE-OP-005-2008 

► Procedimiento para colgar sensores con línea de acero y equipo de control de presión: PE-SP .. QP-033-2008 

El CONTRAf lSTA entregará al personal que P,EP designe un reporte que contenga, como mínimo, la profundidad 
calibrada y nivel de fluidos. 

Partida 8.1 Toma de R,eglstro de Presión-Temperatura de fondo 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar., con línea de acero, la introducción y recuperación de las sondas efe registro 
de memoria en pozos fluyentes (RPFF) o cerrados (RPFC) por estaciones y de acuerdo a lo solicitado por PE?. 
Incluye calibración de pozo, con un diámetro minirno de 1/8" mayor al de la herrami'enta a introducir y equipo de 
control de presión de 5,000 psi. 

► Ejecución: Se requiere Iun Operador de Malacate y dos ayudantes, sonda de registro, en modo memoria, con 
capacidad de almacenamiento de 500,000 datos, temperatura de trabajo de 150ºC, herramienta para calibración 
(block de impresión, troqueládor o cortador de parafina) barras de peso, muestreros, ,tijeras mecánicas, uniones 
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desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, 
conexiones 'bridadas y uniones, Unidad de Línea de Acero con sistema de profundidad mecánico y electrónico, 
sistema de tensión-peso superficial', así como las actividades que se realizarán en la operación como: los 
movimientos de instalación, armado, pruebas y desinstalación, para •la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso; Se considera efectuar los trabajos a la profundidad y bajo el programa de registro por estaciones bajando 
y subiendo, segun lo indicado en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará la calidad de los datos del registro así como el cumplimiento del, pmgrama operativo 
de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo de la unidad de registro de presión /temperatura 
incluyer:ido las respectivas estaciones bajando y subielildo dependiendo del prograrma solicitado por PEP. En caso 
de que, por cotidiciones del pozo, no se· logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda la 
operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la unidad a estimarse seria metro de acuerdo a la profundidad 
máxima, al'canzada. 

Partida 8.2 Toma de registro de presión-temperatura de fondo ,con herramienta colgadora . 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con línea de acero, la introd l!lcción, anclajé y recuperación de las sondas 
de registro dé memoria en pozos fluyentes (RPFF) o cerrados (RPFC) para toma de registro de curva de variación 
de presión (CVP) o pruebas de potencial de yacimiento (PPOT). Incluye calibración de pozo con un diámetro 
mínimo de 1/8" mayor a'I de la henramlenta a introducir y equipo de -control de presión para 5,000 .psi. 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos ayudantes, sondas de registro de memoria, herramienta 
para calibración (block), de impresión, troquelador o cortador de parafina), barras de peso, herramienta colgadora-, 
muestreros, tijeras rnecánicas., disposiüvo de anclaje de sonda, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de 
desplazamiento (rodantes), herramienlas meílores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de 
Línéa de Acero con sistema de profundidad mecánico y electrónico, sistema de temsión-,peso superficial, asi como 
las actividades que se realizarán en la1 -operación como.: movimientos de instalación, armado, pruebas, y 
desinstalación, par-a la adecuada ejecución de l'os trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos a la profundidad y bajo el programa de registro de curva de variación 
de ,presión según lo indicado en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará la calidad de los datos del registro asi conno e'I cumplimiento de'! programa operativo 
de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por trabajo de registro de curva de variaciorn de presión o 
pruebas de potencial con stis respec!ivas estaciones bajando y subiendo dependiendo del programa solicitado por 
PEP. En caso de que, por condiciones del pazo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PJ:P decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la unidad a estimarse seria metro de acuerdo a la 
profundidad maxima alcanzada . 

0210 
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Partida 8.3 Toma de Registro de Rayos Gamma y Copies. 

► Descripción: Es el proceso para la toma de registros rayos Gamma-copies usando sonda de memoria bajada con 
Unidad de Línea de Acero. Incluye calibración de pozo, con un diametro minimo de 1/8" mayor al de la 
herramienta a introducir y equipo de control de presión de 5,000 PSI y temperatura maxima de 200ºC. Se deben 
considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales}. 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles 
(rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y 
uniones, sonda de memoria para toma de registro de rayos gamma-copies resistente a ambientes corrosivos H2S 
y C02, con rango de temperatura de trabajo de -40 a 177° C y capacidad en modo memoria de almacenamiento 
de: 500,000 datos, Unidad de Línea de Acero con sistema de profundidad en modo mecánico y electrónico, 
sistema de tensión-peso superficial, asi como las actividades que se realizarán en la operación como: 
movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso.- Se considera efectuar los trabajos bajo el programa de captura de toma de registro de rayos gamma­
copies con sonda de memoria según lo indicado en la Orden de Trabajo y las necesidades de PEP . 

► Comprobación .- El Supervisor de PEP verificará la calidad de los datos del registro, la correlación del mismo así 
como el cumplimiento del programa operativo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse sera por (metro) dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones de pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.4 Callbraclón para tuberías de 2 3/8" a 4 ½." 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con línea de acero, la introducción y recuperación de los sistemas de 
calibración para tuberías de diámetros comprendidos entre 2 318"a 4 ½" con block de impresión, cortadores de 
parafina o troqueladores, incluye la verificación de profundidad interior (P. l.) toma de impresión y equipo de 
control de presión para 5,000 PSI. Cuando por condiciones del pozo se tenga una resistencia y se interrumpa un 
Servicio ya iniciado con un diámetro y se tenga que volver a bajar con otro menor, se pagará el cargo por 
profundidad, considerando la máxima alcanzada, independientemente del número de bajadas dentro del pozo y de 
los diametros de los calibradores usados para tal fin. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de 
desviación (caso pozos horizontales). Así mismo, con esta partida, en caso de que, por condiciones del pozo, no 
se logre alcanzar la profundidad programada en alguno de los otros conceptos de trabajo con linea de acero y 
PEP decide se suspenda la operación, se pagará por metro de acuerdo a la profundidad máxima alcanzada en 
dicha operación. 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y un ayudante, herramienta para calibración (block de impresión, 
troquelador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de 
desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de 
Linea de Acero, con sistema de profundidad mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, así como 
las actividades que se realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y 
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desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de 
Trabajo. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de calibración de tuberla, verificación de profundidad interior e 
impresión de sello a la profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de 
Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por metro, dependiendo de la profundidad que se halla calibrado. 

Partida 8.5 Recuperación de muestras con cubeta o barril muestrero, 

► Descripción: Es el proceso para la obtención de muestras de fondo de fluido con unidad de línea de acero y 
consiste en la toma de muestras con muestreros cubeta o barril muestrero en el pozo, Incluye calibración de pozo, 
con un diámetro mlnimo de 1/8" mayor al de la herramienta a introducir y equipo de control de presión para 5,000 
PSI . Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). Para esta 
partida se deberá considerar el equipo y accesorios a utilizar y estos deberán ser compatibles con los equipos del 

• laboratorio de yacimientos de PEP y botellas de acuerdo a la cantidad de muestras solicitadas por PEP. 

• 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troque\ador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles 
{rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones brídadas y 
uniones, cubeta o barril muestrero, resistente a ambientes corrosivos así como volumen de 0.600 ce Unidad de 
Línea de Acero con sistema de registro de profundidad en modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso 
superficial, asi como las actividades que se realizarán en la operación como: movimientos de instalación, armado, 
pruebas y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos a la profundidad y bajo el programa de registro de tomas de muestras 
de fondo según lo indicado en la Orden de Trabajo y las necesidades de PEP. 

► Comprobación. PEP verificará la calidad de la muestra recuperada asi como el cumplimiento del programa 
operativo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse sera por trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.6 Apertura o cierre de camisas deslizables. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la introducción y recuperación de herramientas para 
apertura o cierre de camisas, proporcionadas por PEP., el objetivo de abrir camisa es el de establecer una 
comunicación entre la tubería de producción y el espacio anular, así mismo el cerrar camisa es el de aislar dicha 
comunicación, incluye calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones 
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en pozos de Oº a 60º de desviación {caso pozos horizontales), 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de· contar con la herramienta operadora de acuerdo al 
típo de camisa que se tenga dentro del pozo {ej . operador de camisa Otis tipo "B", Carneo, Baker, etc.), barras de 
peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento {rodantes), herramientas 
menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de Linea de Acero con sistema de 
profundid'ad modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, así como las acúvidades que se 
realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas y desinstalación. para la 
ad'ecuacfa ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos con Unidad de Linea de Acero y accesorios para ejecutar la operación 
de apertura y/o cierre de las camisas deslizables, que .permitan la comunicación o no, entre la tubería de 
producción y el espacio anular, a la profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP· en la Orden de 
Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la operación de apertura y/o cierre, de 
las camisas deslizables, que permitan la comunicación o no, entre la tubería de producción y el espacio anular, de 
acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo . 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. l:n 
caso de que, por condiciones del pozo., no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda 11a operación, se pagará entonces con la Partida 8A, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima alcanzada. 

Partld'a 8.7 Colocar o recuperar tapón mecánilco. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con línea de acero, ta introducción y colocación de un tapón mecánico, 
proporcionado por PEP, dentro de la tubería de producción con la finalidad de probar mantener con présión todo el 
aparejo, el medio árbol de válvulas o como un dispositivo adicional. de seguridad durante el• cambio del medio árbol 
de válvulas por ¡preventores o vicevers,a, incluye calibración y equipo• de control de presión para 5,000 PSI. Se 
deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos ayudantes, henramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación d'el tapón (camdado mecánico, tapón ciego con sistema de igualación, soltador y 
pescante asi como sus respectivas extensiones igualadoras), de acuerdo al tipo o marca del mismo {ej., tapón 
mecánico Otis, Carneo MA y CA, Baker FWG, etc.), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras 
flexibles (rodillas), de desplazamiento {rodantes), herramientas menores ,como adaptadores, conexiones bridadas 
y uniones, Unidad de Línea de Acero con sistema de medición de profundidad en modo: mecánico y electrónico, 
sistema de tensión-peso superficial, así como las actividades que se realizarán ,en la operación como: los 
movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para una adecuada ejecución de los trabajos . 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperacrón de tapón mecánico a la profundidad 
indicada y bajo el programa solicitado por PEP ind.icados en la Orden de Trabajo. 
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► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de tapón 
mecánico de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.8 Colocar o recuperar válvula de pie. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con línea de acero, la colocación o recuperación de válvulas de pie o 
retención con la finalidad de permitir el flujo en un solo sentido. Cuando ha sido asentada en su niple, no permite 
el flujo del exterior hacia el interior del pozo. La válvula de pie será proporcionada por PEP, incluye calibración y 
equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de 
desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina}, se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de válvulas de pie (soltador y pescante), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones 
desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes}, herramientas menores como adaptadores, 
conexiones bridadas y uniones, Unidad de Línea de Acero con sistema de medición de profundidad, en modo: 
mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, asi como las actividades que se realizarán en la 
operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la adecuada ejecución 
de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación de válvula de pie a la profundidad 
señalada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
válvula de pie de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.9 Colocar o recuperar válvula de bombeo neumático. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la colocación o recuperación de válvulas de Bombeo 
Neumático, el objetivo es que estas válvulas operen a inyectar gas al interior de la tubería de producción para 
aligerar la columna de aceite y producirla hacia la superficie. La válvula de Bombeo Neumático será proporcionada 
por PEP, los accesorios de la unidad de Línea, incluye calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. 
Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
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impresión, troquelador b cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspor;idientes para la 
colocación o recuperación de vá'lvulas de iBN (soltador y pescante), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones 
desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores ,como adaptadores, 
conexiones bridadas y uniones, Unidad de Línea de Acero con sistema de medición de profundidad, en modo: 
mecánico y efectrónico, sistema de tensión-peso superficial, asií como las actividades que se realizarán en la 
operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación. para la adecuada ejecución 
de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos-de colocación o recuperación de valvula de Bombeo Neumático a la 
profundidad señalada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
válvula de bombeo neumático de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Tirabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se llogre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces ,con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse serla por metro de acuerdo a :la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.10 Colocar o recuperar obturador de bombeo neumático. 

► Descripción: 1Es e'l proceso de ejecutar, con linea de acero, la colocación o recuperación del obturador de Bombeo 
Neumático con la finalidad de inyectar gas al ,interior de la tubería de producción. Cuando ha sido asentada en su 
asiento. La válvula de Bombeo Neumático será proporcionada. por PEP, los accesorios de la unidad de Línea, 
incluyen calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de 
Oº a 60º de desviación (caso po-zos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes. para la 
colocación o recuperación del obturador de Bombeo Neumático (soltador y pescante), barras de peso, tijeras 
mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes). herrat'lílientas menores como 
adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de Unea de Acero con sistema de medición d'e ,profundidad, 
en modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso, supelificial, así como las actividades que s·e realizarán 
en :1a operación como: ·1os movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la adecuada 
ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efect1:.1ar los trabajos de colocación o recuperación del ,obturador de Bombeo Neumático a 
la profundidad señalada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. Pl:P verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación del 
obturador de bombeo neumático de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo. dependiendo del! programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 
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Partida 8.11 Recuperar elemento de Igualación de accesorio de bombeo neumático. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la recuperación de la varilla de igualación del accesorio 
de bombeo neumático y así establecer comunicación igualando las presiones existentes entre el espacio anular y 
la tubería de producción en los aparejos que poseen mandriles de bombeo neumático. El elemento de igualación 
del accesorio de bombeo neumático, será proporcionado por PEP, incluye calibración y equipo de control de 
presión superficial para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso 
pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina) se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
recuperación de elemento de igualación de accesorios de bombeo neumático (pescantes especiales de elemento), 
barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes), 
herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de Línea de Acero con sistema 
de profundidad de modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial. Así como las actividades 
que se realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas y desinstalación, para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de recuperación de elemento de igualación de bombeo neumático a la 
profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
elemento de igualación de bombeo neumático de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.12 Colocar o recuperar ancla para tuberías: 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y 4 ½." 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con línea de acero, la colocación o recuperación de ancla de tuberla en 
diámetros de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y 4 ½", con la finalidad de impedir la pérdida de válvulas y accesorios de bombeo 
neumático durante su cambio. El ancla para tuberia será proporcionado por PEP, incluye calibración y equipo de 
control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso 
pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de ancla de tuberia (pescantes especiales y soltador tipo JD), barras de peso, tijeras 
mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como 
adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de linea de Acero con registrador de sistema de 
profundidad de modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, asi como las actividades que 
se realizaran en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas y desinstalación, para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 
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► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación de anclas para tuberia a la profundidad 
indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificara el cumplimiento del programa operativo para el desplazamiento del pez de acuerdo 
a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: la cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.13 Colocar o recuperar estrangulador de fon do según diámetro de tu berl a. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la introducción, colocación o recuperación a la 
profundidad indicada por PEP, del estrangulador de fondo, en tuberías de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y 4 ½", Incluye 
calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º 
de desviación (caso pozos horizontales) . 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración {block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de estranguladores de fondo (pescante, soltador y empacador para estrangulador de 
fondo con diferentes diámetros), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de 
desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de 
Línea de Acero con sistema de profundidad en modo, mecánico y electrónico, sistema de registro tensión-peso 
superficial de la línea de acero, así como las actividades que se realizaran en la operación como: los movimientos 
de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la buena ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación y/o recuperación de estrangulador de fondo de acuerdo 
al diametro de tubería, a la profundidad programada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden 
de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
estranguladores de fondo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: la cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.14 Colocar o recuperar ancla con sensores de presión temperatura . 

► Descripción: Es e! proceso de ejecutar, con línea de acero, la colocación o recuperación en tuberías con diámetros 
de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½'' y 4 ½", de un ancla acoplada a sensores de registro de presión-temperatura con la finalidad 
de proveer un mecanismo que permita alojar y colgar instrumentos de medición, instalandolos en un niple 
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mecánico, o tubing stop en tubing less (opcional) de anclaje, según diámetro de la tubería y de acuerdo al 
programa indicado por PEP. Generalmente este trabajo se realiza en pruebas con tiempos prolongados de 
monitoreo de datos en periodos de 7, 15, 20, 30 dlas etc., lo cual dependerá de .la capacidad de memoria del 
instrumento para captura de datos-. La recuperación de ancla con sensor se realiza, por lo general, cuando ya se 
cumplió el tiempo máximo de obtención de información del 1instrnmento utilizado, ya sea para su reemplazo o retiro 
definitivo. !Incluye calibración y equipo de control dé presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en 
pozos d'e Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, tlioquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de ancla con sensor de presión y temperatura (pescante, soltador, candado mecánico 
de anclaje, absorbedor de impactos, centralizador e instrumentos de medición1). barras -de peso, tijeras mecánicas, 
uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes.), herramientas menores como adaptadores, 
conexiones bridadas y uniones, unidad de linea de acero con sistemas de profundidad mod'o, mecánico y 
el'ectrónico y de tensión superficial (peso-tensión} así como las actividades que se realizarán en la operación 
como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y desililstalación, para una adecuada ejecución de los 
trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabaj,os de colocacíón o recuperación de ancla con sensor de presiórn y 
temperatura a tia profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP iodicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. P,EP verificara el cumplimiento del programa operatívo para la co'locación o recuperación de ancla 
con sensor de presión y temperatura de acuerdo a lo so'!icitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por IPEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la carntidad a estimarse sería por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima al'canzada. 

Partl'da 8.15 Desplazar resistencia o pez. 

► Descripción: EJ! objetivo de desplazar pez, con linea de acero, consiste en deslizar y recorrer con golpes de tijera 
aquella obstrucción que impida el libre paso al interior del pozo a través del aparejo de· producciói:1, hasta que se 
logre desplazar al fondo del pozo dejando libre ,el acceso parai cualquier -otra he~ramienta que vaya a introducirse. 
'Incluye calibración y equipo d.e control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de 
Oº a 60º de desviación (caso po,zos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios corresporndientes para 
desplazar pez (caja ciega}, barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de 
desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de 
Linea de Acero con sistema de profundidad mecánico y electrónico, sistema de tensión superficial (peso-tensión} 
así como las actividades que se realizarán en la operación ,como: los movimientos de instalación, amiado, pruebas 
y desinslalación, para la adecuada ejecl!Jción de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los. trabajos de desplazamiento de resistencia o pez. a la profundidad indicada y 
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bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo•. 

► Comprobación. PEP verificara el cumplimiento del programa operativo para ef desplazamiento del pez de acuerdo 
a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será, ,por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por wndiciones del pozo, ,no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.16 Pesca con línea de acero. 

► Descripción: 1:1 objetivo de la pesca con 'la Unidad de Unea de Acero, es ,el de recuperar las herramientas y/o 
accesorios que hayan quedado como pez, en el interior del pozo. Incluye calibrncíór:i y equipo de control de 
pn~s1ón para 5,000 PSI. Se deben ,considerar .operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos 
horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles 
(rodillas), de desplazamiento (rodantes), henramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y 
uniones. Para este tipo de operación existen varias herramientas de pesca con fines específicos como las 
siguientes: Pescante Arpón (para pesca de alambre), pescante tipo JO o JU (para pescar herramienta que posea 
cuell.o de pesca1), pescante tipo O'Bannon (para herramientas que no poseen cuello de pesca). Unidad de Línea 
de Acero con sistema de profundidad de modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión superficial (peso­
tensión), así corno las activid1ades que se realizarán elil la operación corno: los movimientos de instalación, 
armad'o, pruebas y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar l'os trabajos de desplazamiento de pesca con línea de acero a la ,profundidad 
indicada y bajo el programa soUcitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verifr.cará el cumplimiento del programa operativo para la pesca con lírnea de acero de 
acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Ulilidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Dia, dependiendo del programa solicitado por PEP y 
considerando urn trabajo completo. En caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad 
programada y PEP decide se suspenda la operación. se pagara entonces con la Partida 8.4!, la cantidad a 
estimarse sería, por metro de acuerd'o a la profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.1,7 Equipo de control de presión para 5,000 psi para uso con H2S/CO2. 

► Descripción: Este Servicio deberá contar con todos los componentes del equipo de control de presión para 
ambientes amargos (H2S y/o CO2) e incluye accesorios para su correcto funcionamiento tales como: !bridas 
adaptadoras, tomillos con tuercas y anillos para 5,000 PSI. El equipo deberá presentar la certificación 
correspondiente, asi éomo las respeétivas pruebas efectuadas en tiempo reciente (no mayores a un año). Este 
Servicio debe de incluir un kit de refaccionamiento original básico. 

54 de 59 0219 
Anexo "B" 

R-0020-SPA



424042803

• 

• 

. PEMEX 
EXPLORAOlON Y PRODUCCION 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCl:óN 
SUBDIRECCION REGIÓN NORTE 

GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANrnNIMIENTO DE POZOS· 
SUBGERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 

DIVISIÓN NORTE 

11TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS IDE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)"' 

► Ejecución: Un Operanio de Equipo de Control de presión, equipo de control de presión para 5,000 PSI para 
ambientes amargos, con todos los componentes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y 
operación, así como las diversas actividades que se realizarán en. la operación: movimientos de instalación., 
armado, pruebas y desinstalación, para la correcta ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar 11os trabajos con equipo de control de presión ipaJía ambientes amargos bajo el 
programa solicitado, indicados en la Orden de Trabajo y a solicitud de PEP. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo con equipo de control de presión para 
5,000 PSI para ambientes amargos de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Día o :Fracción de Día. 

Partida 8:18 Perforar tuberfa de producción de 2 3/8", 2 7/8 11 y 3 1/2" con equipo de linea de acero .. 

► Descripción: Se realiza la perioración de la tubería de producción cuando se requiere controlar el pozo y este 
carece en su aparejo de producción de camisa deslizable, este trabajo se realiza con la unidad de Linea de Acero. 

► Ejecución: Se requiere un Operador, un ayudante el equipo consta d'e uni malacate, herramienta para calibración 
accesorios (bloc'k de impresión, troquelador o cortador de parafina) un lub~cad'or de 5000 psi. Se instalara la 
unidad de Linea de acero, se armara y bajara !la herramienta iponchadora (la carga será proporcionada por PEP},. a 
la profundidad especificada por PEP y se realizara la perforación de la tubería posteriormente retirada la 
herramienta del pozo se probara con presión y circulación la efectividad del trabajo. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos con Unidad de Linea de Acero y accesorios para -ejecutar la operación 
de perforar la tuberia de producción, que permita la comunicaciólil o no, ,entre la tubería, de. producción y el espacio 
anular, a la profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP en fa Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP y 
cons,iderando un trabajo completo. En caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad 
programada y PEP decide se suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a 
estimarse sería por metro de acuerdo a la profundidad maxima alcanzada. 
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9. OPERACIÓN ES CON UNIDAD DE SONDEO E l~DUCCIÓN DE. POZOS 

Como apoyo a los Trabajos de Restitución efe la Producción, el CONTRATISTA a solicitud de PEP-, realizará los 
trabajos de sondeo e inducciólil con una unidad y una sarta mecánica compuesta de barras y copas de hule 
(herramier;ita de sondeo) para desplazar columnas de líquidos en los pozos, con la finalidad de recuperar su 
producción. 

Las unidades, herramientas, materiales, accesorios y personal, serán proporcionados por el CONTRATISTA de 
acuerdo al requerimiento de PEP. 

El COt-;!TRA TISTA debe considerar el uso de un tanque remolcable con capacidad de 18 m3 (presa metálica), con el 
fin de almacenar durante la limpieza del pozo intervenido, los fluidos (base agua o aceite), desplazados durante ,el 
trabajo de Inducción o Sondeo, évitando derrames en la localización y daños ecológicos, así corno el traslado de los 
fluidos en tanque autotransportable de 20 m3 acondicionado con sistema de presión y vacío a las instalaciones que 
indique PEP para su descarga. 

En caso de no empezar los trabajos de sondeo e inducción de pozos a la hora señalada en la orden de trabajo, er 
CONTRATIISTA se hará acreedor a la pena convencional estipulada ,en la clausula 2.5 estipulada en la clausula de 
penas convencionales del contrato . 

Partida 9.1 Trabajos de Sondeo e Inducción, dé Pozo con Uni·dad H1idráulica 
El Trabajo de Sondeo e Inducción del pozo con unidades hidráulicas, comprend'e el transporte de las unidades al pozo 
asignado, los tiempos de la instalaciór1 (máximo 1 hora), instalación de lubricadores, preventores, ensambles o 
accesorios necesarios (barras, tijeras copas, entre otras}, pruebas de conexiones superficiales de control (equipo de 
5,000 psi), personal técnico, materiales y consumibles; asi como la calibración del pozo que vaya a intervenir antes de 
efectuar el trabajo. Para la1 integración del concepto se deberá considerar una jornada de 12 horas a partir de la 
introducción del ensamble en el pozo y por último el desmantelamiento, del equipo (máximo 1 hora). La unidad de 
medida es por trabajo . 
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10. TRABAJO CON EQUIPO SIMPLIFICADO (VARILLERO) P~RA LA IINJRODUCCIÓN Y RECUPERACION DE 
VARILLAS Y CAMBIO DE BOMBAS. 

P'artida 101.1 Trabajo con Equipo Simplificado (varlllero) 
► l=:jecución: Para este trabajo, se requiere de un equipo de 125 HP mínimo, capaz de trabajar a 2,500 mts. con 

varillas de 7/8" a. 1 ", autotrafílsportable, con contro'I electrónico para profundidades, sistema de frenado enfriado por 
agua con embrague neumático y dispositivo contra 'impactos en la corona, chang1.Jera para colgado de varillas de 
bombeo mecánico, anti vientos para fijación del mástil, changuera y línea de escape para chango, tablero de 
control con iíldicador de peso, presión y torque, paro de emergencia y de alarma. Incluye el equipo de control' de 
presión de 5,000 psí' que consiste en preventor doble de 7 1/16" con arietes de 2. 3/8" a 4 ½" con salidas laterales 
de 2 1/16", asl como preventor para varillas. 

► Proceso: Mediante una orden de trabajo emitida por el supervisor de PEP, el CONTRA TJST A efectuará trabajos 
en aparejos de producción con bombeo mecánico, realizará el cambio de !bombas con equipo varillero, 
recuperación de varillas y/o instalación de un nuevo conjunto de varillas bajo el programa solicitado por PEP 
indicado en la ,orden de trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento de la operación solicitada en la orden de trabajo . 

► Medición: La unidad de pago será, por día o fracción de día. Lo cual empezará a -contar una vez que el equipo 
queda instalado al 1 GO% en la !localización indicada por PEP y es aprobado por personal de PEP para iniciar los 
trabaj'os. 
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11. HERRAMIENTAS ESPECIALES Y/O DE PESCA 

11. 1 Las herramientas, accesorios y equipos especificados en el Anexo DE-2 podran ser revisados por el personal 
que PE:P designe y en el lugar o momento que se estime conveniente; asimismo, PEP podrá rechazar 
cualquier 'herramienta y/o accesorio que no esté en condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos, 
notificáridolo al CONTRATISTA, quien deberá reponer inmediatamente éstas herramientas sin cargo algw10 
para PEP. Los retrasos que por este concepto se ocasionen a la operación del pozo y/o equipo, harán 
acreedor al CON1TRATISTA d'e la pena convencional 1.1 estipulada en la clausula de penas convenciolilales 
del contrato. 

11.2 El COINTRA TIST A, será el único responsable de cualquiér daño o pérdida de sus equipos, herramientas, 
refacciones y accesorios qtJe utilice en el lugar de los trabajos. Para el caso de las herramientas propiedad del 
CONTRATISTA que por cuestiones operativas sean perdidas dentro del pozo, PEP no ¡pag.ará costo alguno 
por este concepto, por lo que deberá tener asegurados sus equipos, herramientas, refacciones y accesorios 
por robo, daños y/o pérdidas parciales o totales al inicio y durante la vigencia. del contrato. 

11.3 El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio de cada operación, los certificados de la última inspección 
y mantenimiento a que fueron sometidos el equipo y las herramientas. Estos certificados estarán regidos de 
acuerdo a los estándares intemacionales en la materia correspondiente. PEP tiene todas las facultades para 
verificar su estado de operación en cualquier momento que lo requiera y rechazar cualquier equipo que no 
esté en condiciones para efectuar dichos trabajos, para lo cual dará aviso por escrito al CONTRATISTA a 
efecto de que éste pueda corregir el defecto de que se trate inmediatamente. 

11.4 El CON1RA Tl$líA debe proporcionar a PEP los manuales de operación y funcionamiento de las herramientas, 
equipos materiales y refacciones en el idioma español en copia simple, para que sean utilizados y operados 
adecuadamente. 

Por medio de las partidas 1 U a 11.53, el CONTRA T'ISTA a solicitud de PEP, proporcionara el servicio de 
herramientas especiales, las cuales se pagaran por Día, lo cual debe entenderse como el! pago por dia de 24 
horas de ejecución de los trabajos con las herramientas especificadas en dichas partidas, o en su caso será 
por Fracción de Día, no importando el número de veces que opere ~a herramienta, el pago inicia a ,partir de que 
la herramienta este a disposición de PEP en el pozo, esté en condiciones óptimas para ser operada y es 
aprobada por personal de PEP para su utilización, y termina en el momento que es dejada de utilizarse y/o una 
vez cumplido el objetivo para la cual fue requerida. 

El CONTRATISTA, se compromete a entregar las herramientas y/o componentes en llos pozos en donde se 
encuentre operando algufí\o de los equipos amparados por •este contrato, lo cual se le indicará mediante una 
orden de servicio emitida por personal de PEP, la entrega de estas herramientas y/o componentes debera 
realizarse a la hora pactada. 

Área de entrega 
Tiempo máximo de entrega 

a s>artir de la solicitu~ 
Campos del Activo Integral Aceite 04 hrs. 

1 r erciario del Golfo 
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11 .7 En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el• tiempo establecido para la entrega de la herramienta·, y 
esta se entregue después de la hora pactada, se le aplicará por cada hora o fracción de atraso, la clausula 2.6 
estipulada en la clausula de ,penas convencionales del contrato. 

PEMEX EXPL.ORACION Y PRODUCCION CONTRATISTA 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO, D.N. 

GVT / MASS 

0.224 
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