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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

l. Relación de los trabajos 

1. Transporte de equipos 

2. Intervenciones 

3. Fluidos de Control 

4. Intervención día equipo 

5. Servicios opcionales 

6. Servicios de transporte adicionales 

7. Prueba hidrostática al aparejo de producción 

8. Lavado y filtrado del fluido 

9. Operaciones con unidades de línea de acero 

10. Operaciones con unidad de Sondeo e inducción de pozos 

11. Operaciones con equipo simplificado (vañllero) 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

A.1 OBJETIVO 

El objetivo del presente contrato es el de realizar trabajos de reparación y mantenimiento de pozos, con la finalidad de 
mantener y/o incrementar la producción de hidrocarburos ,en los campos del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo 
y otros de la Reglón Norte, a través de los "Trabajos de Restitución de la Producción en los Activos de la Reglón 
Norte" (Paquete 111). 

B.2 ALCANCES DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos objeto de este contrato, se realizaran principalmente en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, para 
coadyuvar al cumplimiento de sus programas operativos anuales, e incluyen lo siguiente: 

• 
• Trabajos de Reparación Mayor 
• Trabajos de Reparación Menor: 

a. Conversión a Sistema bombeo neumático 
b. Conveli'Sión a Sistema bombeo mecánico 
c. Rehabilltación de Sistemas de bombeo neumático 
d. Rehabilltación de Sistemas de bombeo mecanico 
e. Conversión a inyector de agua 
f. Cambio de aparejo de producción fluyente 
g. Conversión a Sistemas de Cavidades progresivas 
h. Rehabilitación de Sistemas de Cavidades progresivas 

• Trabajos de Introducción del aparejos de producción 
• Sondeo e inducción de pozos con cable y copas 
• Operaciones con unidades de linea de acero 
• Operaciones con equipo varillero 
• Fluido de control 
• Lavado y filtrado de pozos 
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C. 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

3.1 El CONTRATISTA debe llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato de acuerdo a los estándares y 
mejores prácticas operativas y de seguridad de la Industria Petrolera, asl como con las especificaciones del contrato. 

3.2 Cuando PEP le ordene al CONTRATISTA la intervención de un pozo petrolero, PEP pagará cada intervención 
de pozo designado una vez que se haya intervenido y entregado el mismo a satisfacción de PEP. 

3.3 Las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA de conformidad con el presente Capitulo y en 
concordancia con el anexo DT-3, para una mejor comprensión e interpretación con los supervisores tanto del 
CONTRATISTA como de PEP, incluyen entre otras lo siguiente: 

l. Oiseflar, dirigir y ejecutar los Trabajos de Restitución de la Producción de Pozos Petroleros de acuerdo a las 
instrucciones de PEP y obligaciones establecidas eo este contrato. 

11. Proporcionar los equipos para llevar a cabo los trabajos de restitución; así mismo todos sus componentes, 
equipo de control superficial y el mantenimiento de los mismos, el agua que se requiera para su operación, 
los combustibles, grasas y lubricantes necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de sus equipos. 

111. Transportar los equipos y sus componentes con los cuales ejecutará los trabajos de restitución de la 
producción. 

IV. 

v. 

VI. 

Instalar y desmantelar los equipos y sus componentes con los cuales ejecutará los trabajos de restitución de 
la producción. 

Proporcionar los materiales y refacciones de sus equipos, necesarios para prestar los trabajos, a fin de 
garantizar la confiabilidad operacional de los equipos y componentes establecidos en el Anexo DT-3. 

Suministrar los materiales, herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto del 
presente contrato, incluyendo: 

• Sarta de trabajo 2 7/8" IF o PH 6 para operaciones de molienda: fierro, cemento, arena, sedimento 
• Molinos y/o barrenas para operar en cemento, fierro, arena y/o sedimento 
• Equipo mecánico de limpieza para diferentes tuberías de revestimiento (4½" a 7") y distintos librajes 
• Bomba Hidráulica para prueba de conexiones superficiales de control, preventores y árbol de 

válvulas 
• Probador de copas para cabezal de diferentes diámetros y librajes, con su refaccionamiento 
• Conexiones superficiales de control 
• Conjunto de preventores para tubería y varillas de succión 
• Elevadores para tubería y varillas de succión 
• Herramienta básica de pesca (Enchufes: serie 10, 70 y 150), con sus diferentes juegos de cuñas 

para copie, up-set y cuerpo de tuberia 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y varillas de succión de 1•, 7/8" y¾", 
machuelos y tarrajas, molinos cónicos y planos, para operar en los diferentes arreglos mecánicos de 
pozos que Integran al Activo 

• Llave hidráulica para manejo de tubería de producción 
• Cuñas de araña O 1 6 9 
• Llave hidráulica para varilla con apriete computarizado 
• Caseta - Remolque 
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• Agua, Diesel y Gr-asa para sus equipos y preparación de los fluidos de control. 

VII. En caso de que algún pozo al que se le realiza una intervención, presente una pesca problemática, y sea 
necesario se le realicen operaciones con herramientas especiales y/o de pesca no contempladas dentro de 
las básicas solicitadas en el numeral anterior, el CONTRATISTA a solicitud de PEP, deberá proporcionar la 
herramienta que se especifica en las partidas 11.1 a 11.53 del Anexo DE-2. 

VII I. Ejecutar a la instrucción de PEP, los trabajos y servicios adicíonales y complementarios especificados en 
este Anexo By el Anexo DE-2. 

3.4 Para el desarrollo de estos trabajos el CONTRATISTA deberá tener obligatoriamente una base de operaciones 
con oficina y taller ubicado en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, o zona conurbana, para lo cual, el 
CONTRATISTA dispondrá de 60 días naturales para su instalación a partir de la formalización del contrato, y deberá 
ser de la magnitud y con el equipamiento adecuado para atender los trabajos requeridos en este contrato, contando 
entre otras con las instalaciones, mobiliario, equipos, materiales, personal, condiciones de seguridad y todo lo 
necesario para llevar a cabo los trabajos contemplados en este contrato. 

3.5 El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la ingenieria necesaria para el correcto diseño y ejecución de los 
trabajos. 

3.6 El CONTRATISTA asume la obligación de gestionar y obtener ante fas autoridades competentes todos los 
permisos y documentos respectivos que amparen de ser el caso, la importación de los equipos para los trabajos de 
restitución, hardware y software especializado con sus patentes respectivas si se requieren, así como de los 
accesorios necesarios para desarrollar los trabajos objeto de esle contrato. 

3. 7 El CONTRATISTA elaborará y presentará al personal de PEP, para su aprobación antes de la fecha de 
intervención del pozo, el programa detallado de los trabajos de restitución, incluyendo el tipo de equipo, herramientas, 
fluidos y logística, asl como la distribución de tiempos de cada evento, teniendo el CONTRATISTA la libertad de usar 
los equipos, servicios, herramientas y tecnologías que se necesiten y que mas favorezcan a la realización de los 
trabajos, sin menoscabo de alcanzar et objetivo de la intervención solicitada con seguridad y justo a tiempo. 

3.8 El CONTRATISTA deberá proporcionar los equipos para llevar a cabo los trabajos de resti11.1ci6n, con 
mantenimiento incluido, conforme a lo siguiente y de acuerdo a lo estipulado en el Anexo DT-3 (Equipo que 
proporcionará el CONTRATISTA). 

a) El CONTRATISTA adjudicado con el 60% de la obra del contrato deberá proporcionar 3 equipos de reparación 
de pozos, un equipo varillero, una unidad de linea de acero y una unidad de sondeo e inducción de pozos 
petroleros, lodos estos con las características y especificaciones que se describen en el Anexo OT-3. 

b) El CONTRATISTA adjudicado con el 40% de la obra del contrato deberá proporcionar 2 equipos de reparación 
de pozos, un equipo varillero y una unidad de linea de acero, todos estos con las características y 
especificaciones que se describen en el anexo OT~3. 

e) En caso de que al CONTRA TlSTA ganador del 60% de la obra, le fuese adjudicado también el otro 40%, esto 
de acuerdo a los criterios de adjudicación, este deberá proporcionar 5 equipos de reparación de pozos, un 
equipo varillero, una unidad de linea de acero y una unidad de sondeo e inducción de pozos petroleros, todos 
estos con las características y especificaciones que se describen en el anexo DT-3. 0170 
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De acuerdo a los requerimientos operativos del Programa Anual de Intervenciones y d'e Inversión, PEP podrá solicitar 
al CONTRATISTA equipos adicionales para la restitución de la producción, con características similares a los 
propuestos inicialmente, para to cual, se le comunícará y conciliara con el CONTRATISTA, debiéndolos proporcionar 
y ponerlos a disposición de PEP en un lapso no mayor de 45 dlas naturales contados a partir de la solicitud por 
escrito de PEP. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de proporcionar los equipos, herramientas, materiales y otros, enunciados en 
los anexos B y DT-3, así como mantener su equipo, accesorios y herramientas en condiciones óptimas de operación, 
para garantizar la calidad requerida por PEP en los trabajos objeto del presente contrato, para lo cual se compromete 
a efectuar programas de mantenimiento a sus unidades y herramientas sin que esto interfiera en el cumplimiento con 
sus obligaciones establecidas en este contrato, que genere un atraso para PEP. 

3.9 Durante y después de cada intervención, la localización, los equipos y las unidades del CON1TRATISTA, 
deberán permanecer limpios, es decir, libres de fluidos que pudieran contaminar y/o poner en riesgo la seguridad del 
personal, equipos, instal'aciones y/o medio ambiente, lo anterior de acuerdo a políticas de seguridad, salud y 
protección ambiental de PEP. 

3.1'0 A solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá1 realizar la inspección y la rehabilitación de la tuberla de 
producción que se recupera en sitio, la prueba hidrostática del aparejo de producción al ser introducido al pozo, el 
lavado del pozo y filtrado del fluido antes de introducir el aparejo definitivo, así como el sondeo e inducción de pozos 
con unidad hidráulica y operaciones con unidad de linea de acero. Estos servicios serán, pagados de acuerdo al 
Anexo DE-2 y conforme a los alcances de trabajo del Anexo ·s•, relativo a las Específicaciones Particulares. 

3.11 PEP solicitará al CONTRATISTA la inspección en sitio de la tuberia que salga del pozo, dependiendo de un 
análisis que se realice entre ambas partes del pozo a intervenir. El pago de este servicio será por pieza, 
entendiéndose por esto, que será por tubo inspeccionado y rehabilitado (limpieza interior y exterior del tubo) en sitio, 
el CONTRATISTA es el responsable de coordinar al personal, equipo, materiales y herramienta que se requiera para 
realizar esta actividad. 

OBLIGACIONES DE PEP 

3.12 PEP deberá tener personal en sitlo para la supervisión de los trabajos objeto de este contrato. 

3.13 PEP deberá proporcionar al CONTRATISTA un pozo inyector (letrina) para que este confine los fluidos 
contaminados. 

3.14 PEP le entregará al CONTRATISTA las bases de usuario de los pozos a intervenir con mínimo 1 O dlas 
naturales de anticipación de la operación a realizar. 

3.15 PEP proporcionará la cuadrilla de operación de los equipos para los trabajos que se realicen mediante las 
partidas 2.1 a 2.21, dicha cuadrilla está formada por un encargado de operación de equipo (malacatero), un chango y 
tres ayudantes de piso. 

3.16 PEP proporcionará los aparejos de producción y los empacadores para llevar a cabo cada una de las 
rntervel'lciones. 
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3.17 PEP determinará si de acuerdo a la información contenida en las bases de usuario del pozo es suficiente para 
que el CONTRATISTA elabore el programa y diseño operativo del pozo a intervenir, o si, para la realización del 
mismo es requerido se tome una calibración y registros del pozo, para con ello tener datos actualizados del mismo. 

3.18 Sera obligación de PEP nevar el seguimiento del ejercicio físico-financiero del contrato, con la finalidad de evitar 
sobregiros del mismo. 

3.19 PEP al inicio del contrato realizará un taller con el personal involucrado en la supervisión y administración del 
contrato tanto del CONTRATLSTA como de PEP, a fin de uniformizar los criterios para una buena comprensión y 
administración del mismo. 

3.20 Es obligación de PEP el buen manejo y cuidado del equipo de reparación de pozos del contratista cuando 
sean operados por personal de PEP. 
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0.4 PERSONAL 

4.1 El CONTRATISTA deberá proporcionar el organigrama del personal que intervendrá en la administración, 
seguridad y protección ambiental, diseño. mantenimiento y ejecución de los trabajos objeto de este contrato. El cual, 
deberá mantener actualizado durante la vigencia del contrato para cuando PEP se lo solic~e. 

4.2 El personal profesionista del CONTRATISTA deberá ser preferentemente mexicano por nacimiento o 
naturalización a fin de aprovechar los recursos que existen en el mercado laboral de la especialidad. 

4.3 PEP solicitará la remoción inmediata de cualquier personal del CONTRATISTA involucrado en este contrato, si 
considera que su actuación no es satisfactoria. 

4.4 EL CONTRATISTA deberá contar con un Superintendente de Construcción (Gerente del proyecto) con titulo a 
nivel licenciatura en el ramo de ingeniería, de preferencia en ciencias de la tierra con experiencia mínima de 7 años 
en actividades de reparación de pozos petroleros y manejo integral de proyectos, el cual actuará como responsable 
de los trabajos objeto de este contrato. debiendo estar facultado para la toma de decisiones con relación al 
cumplimiento del contrato. 

4.5 El CONTRATISTA deberá contar con un Especialista en el área de Diseño con titulo a nivel licenciatura en el 
ramo de ingeniería, de preferencia en ciencias de la tierra, el cual deberá contar con una experiencia mínima de 6 
años en actividades referentes al diseño de operaciones de reparación de pozos petroleros. 

4.6 Para cumplir con los trabajos descritos en este contrato, el CONTRATISTA, cuando esté realizando trabajos de 
restitución de la produccI6n, mantendrá como mínimo, las 24 horas del día en el lugar donde se realizan los trabajos y 
por cada equipo, al. personal técnico con la experiencia que se describe a continuación: 

• Superintendente de equipo (Ingeniero de Operaciones) 
o (lng. petrolero, geólogo, mecánico, químico, industrial o lng. civil, con título y 3 años de experiencia 

mlnima o empírico con secundaria terminada y 6 años de experiencia en trabajos de reparación de 
pozos) 

• Responsable de la Seguridad industrial y protección ambiental 
o (lng. mecánico, petrolero, eléctrico, industrial, ambiental, forestal, agrónomo, qulmico o licenciado 

en bio/ogla, licenciado en ambiente. con título y 3 años de experiencia mínima en meterla de 
seguridad industrial y protección ambiental) 

4. 7 El CONTRATISTA deberá proporcionar el personal que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo a sus 
equipos y componentes, incluyendo los de parámetros de medición propios del equipo, dicho personal deberá ser 
preferentemente de nacionalidad mexicana a fin de aprovechar los recursos que existen en el mercado laboral de la 
especialidad, considerando la experiencia y capacidad para la correcta ejecución de los trabajos. 

4,8 El CONTRATISTA deberá contar desde la fonnalización del contrato con el personal, solicitado, materiales y 
equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato. 
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E.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

5.1 A partir de la fecha de formalización del contrato, el CONTRATISTA dispone un plazo máximo para iniciar 
operaciones, esto se establece de acuerdo a lo siguiente: 

a) El CONTRATISTA adjudicado con el 60% de la obra del co11trato. deberá proporcionar los 3 equipos de 
reparación de pozos en un plazo máximo de 60 dras naturales a partir de la fecha de formalización del 
contralo. 

b) El CONTRATISTA adjudicado con el 40% de la obra del contrato, deberá proporcionar 2 equipos de 
reparación de pozos en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la fecha de formalización del 
contrato. 

e) En caso de que al CONTRATISTA ganador del 60% de la obra, le fuese adjudicado también el otro 40%, 
esto de acuerdo a los criterios de adjudicación, este tiene un plazo máximo de 60 dias naturales a partir 
de la fecha de formalización del contrato para entregar los primeros 3 equipos reparación de pozos y un 
plazo máximo de 60 dias naturales a partir de la formalización del contrato para proporcionar los 2 
equipos de reparación restantes. 

La movilización inicial se pagará por medio de las partidas 1.1 a 11.3 según corresponda, esto en el entendido que se 
pagará por la distancia a movili2ar el equipo, desde la base de operaciones del CONTRA T1STA establecida en la ciudad 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracmz o zona conurbada al primer pozo designado por PEP; en caso de que exista un 
retraso en el inicio de operaciones de, los equipos por exceder el plazo estipulado para el inicio de operación para cada 
uno de ellos, se le aplicará la pena convencional 2.1 estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato. 

5.2 Una vez instalado el equipo al 100% en la localizaclón asignada, PEP realizará las verificaciones pertinentes al 
equipo (Check List. Seguridad, etc.), el inicio de operaciones se dará cuando el CONTRATISTA cumpla al t00% con las 
verificaciones solicitadas en el presente contrato, en caso de que el CONTRATISTA no cumpla con lo requerido, se 
ha<á acreedor a la Pena Convencional 2.2 estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato, y se aplicará 
para cada equipo de reparación del CONlRATISTA amparado en este contrato. 

5.3 Para el requerimiento de cualquier trabajo objeto de este contrato, se considerará como Orden de Trabajo, todas 
aquellas solicitudes entregadas por escrito al CONTRATISTA, a través de un formato elaborado por el supervisor de 
PEP, donde se detalle el tipo de trabajo y/o intervención solicitada conforme a· los alcances del contrato. 
Ocasionalmente la instrucción sera verbal por cuestiones de la operación y posteriormente se deberán oficializar por 
escrito (al dla hábil siguiente). 

5.4 Cuando se solicite la intervención de un pozo, la Orden de Trabajo se acompañará de la información básica del 
pozo (bases de usuario), la cual, incluirá como mlnimo el objetivo del trabajo a realizar, estado mecánico del pozo y un 
resumen de las intervenciones históricamente realizadas al mismo. Con dicha información, antes del inicio de los 
trabajos, el CONTRATISTA elaborará el programa detallado de la intervención a realizar con tiempo y costo, el cual 
deberá entregar al personal técnico de diseño que PEP designe para su revisión y aprobación. En caso de que dicho 
programa no sea aprobado. el CONTRATISTA le- deberá realizar las adecuaciones pertinentes. 

5.5 El CONTRATISTA no podrá realizar ninguna operación o trabajo si no cuenta con una orden de trabajo emitida 
por PEP y/o no cuenta con el programa de la intervención autorizado por PEP. 
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5.6 Si el CONTRATISTA no entrega el programa de la intervención con al menos 72 horas de anticipación a la 
intervención del pozo según la orden de trabajo, se hará acreedor de la pena convencional 2.2 estipl!Jlada en la clausula 
de penas convencionales del contrato, por retraso en el inicio de la operación. Dicha penalización se aplicará siempre y 
cuando se haya cumplido con lo establecido en el numeral 3. H de este anexo. 

5.7 Para la realización de las opel'aciones el CONTRATISTA se sujetará a las especificaciones técnicas contenidas 
en este Anexo "B", debiendo reali,zar todos los trabajos que requieran los diferentes tipos de intervenciones a los pozos 
que el supervisor del contrato solicite a través de la orden de trabajo. 

5.8 Los equipos, materiales y accesorios propiedad del CONTRATISTA, específicados en este anexo serán revisados 
por el personal que PE,P designe, en el momento y lugar que se estime conveniente, asi mismo podrá rechazar 
cualquier equipo y/o herramienta que no esté en condiciones adecuadas para efectuar llos trabajos contratados, 
obligándose el CONTRATISTA. a reponerlos sin cargo alguno para PEP. Los atrasos ,que por estos conceptos se 
ocasionen a la operación del pozo, harán acreedor al CONTRATISTA de la Pena Convencional 2.2 estipulada en la 
clausula de penas convencionales del contrato. 

5.9 El CONTRATISTA se obliga a asistir diariamente a reuniones técnicas realizadas en la Unidad Operativa 
correspondiente o lugar que PEP refiera, con objeto de establecer programas, avances, informes y en general 
rendimiento de cuentas. 

5.10 Al terminar cada intervención, el CONTRATISTA elaborará un informe final en donde sintetice los trabajos 
realizados en la intervención en comento, y este será entregado al tercer día después de finalizada la intervención de 
manera documental y digital al Residente de Obra del contrato en horas hábiles, para su revisíón, análisis y aprobación 
correspondiente. Dicho informe también deberá establecer las áreas de oportunidad detectadas y establecerá las 
recomendaciones a que haya lugar para la mejora continua de la actividad. 

5.11 El CONTRATISTA deberá tener 1instalado en sus equipos un sistema de monitoreo de parámetros operativos 
(torque rotaría, carga en el gancho, monitoreo de detección de H2S, con alarma de alerta visual y auditiva, monitoreo de 
operaciones de bombeo, velocidad de introducción y extracción de tubería, medición y control del torque para conectar, y 
desconectar tuber1ía y varillas, y detector de volúmenes en presas con alarmas de pérdida y ganancia), con el fin de 
detectar condiciones anómalas en las operaciones, capacitando al personal de PEP que operará el equipo en el manejo 
del mismo, encargándose del mantenimiento, así como su instalación y desmantelamiento cad'a vez que se requiera. 

5.12 El CONTRATISTA es el responsable de proporcionar los servicios de sanitarios, contenedores y recolección de 
basura en los equipos de restitución y en general en las localizaciones donde se encuentren trabaíando. El servicío 
integral de sanitarios consiste en proporcionar casetas sanitarias portátiles (letrinas) para los equipos de restitución 
incluyendo su instalación. transporte, mantenimiento y limpieza, así como las Interconexiones hidráulicas sanitarias, 
manejo de aguas negras y su mantenimiento y limpieza, para lo cuall debe suministrar por cada equipo de reparación 
dos (2) casetas sanitarias portátiles, confortables, funcionales y de calidad, así como los materiales, fluidos, accesorios 
e Insumos necesarios para el servicio requerido, con todos los servicios instalados. 

5.13 El CONTRATISTA será responsable de los daños materiales y/o ambientales dentro y fuera de la localización, 
que cause a PEP o a terceros durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

5.14 Todo daño ocasionado dentro y fuera del derecho de via o fuera de los caminos de acceso al mismo, ocasionado 
por el CONT1RA TISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será de la exclusiva responsabilidad 
del CONTRATISTA. 0175 
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5.15 Toda afectación realizada por el CONTRATISTA fuera del área de trabajo será su responsabilidad y deberá 
emitir un documento dirigido a la Residencia de Obra, explicando tos motivos y causas del evento, y en el cual se 
establecerá que se libera a PEP de cualquier reclamo por parte de terceros. 

5.16 En caso de ocasionar un daño al pozo durante la intervención, como consecuencia de una mala operación, 
dolo, negligencia, mal esta(io del equipo, materiales, herramientas y/o accesorios proporcionados por el 
CONTRATISTA o por otras causas imputables al mismo, serán por cuenta del propio CONTRATISTA los gastos 
correspondientes a materiales, trabajos especiales, equipos auxiliares, honorarios de especialistas y en general todos 
los gastos de las operaciones tendientes a la reposición de los daños. hasta restituir las condiciones normales de 
operación que tenia antes de ocurrir la falla que originó el dano. Asl mismo se le aplicará la pena convencional 1.1 
estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato. por cada dla y/o fracción de atraso que generó a la 
intervención . 
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E.5.1 FLUIDOS DE CONTROL BASE AGUA 

5.17 PEP pagará al CONTRATISTA por el servicio de fluido de control utilizado en el pozo, considerando el cálculo 
volumétrico de capacidades, a) del espacio anular entre la Tubería de Producción y la Tubería de Revestimiento y b) del 
interior de la tuberla de trabajo, más 40 m3 de fluido de control para circular, mismos que deberán permanecer 
constantemente en el sistema de presas de asentamiento y succión durante las Intervenciones a pozos, debiendo 
reponer el CONTRATISTA los volúmenes consumidos o perdidos durante las operaciones, de forma tal que no exista 
ningún dia de operación en el que se reporte la existencia de un volumen total en presas menor a, 40 m3 durante las 24 
horas. 

5.18 El fluido de control que el CONTRATISTA proporcione durante las intervenciones de los pozos que PEP le asigne, 
deberá estar libre de sólidos y contar con las propiedades fisicoqu!micas adecuadas a las operaciones programadas y 
tener una densidad de acuerdo al último Registro Presión de Fondo del pozo a intervenir, siendo responsabilidad del 
contratista elaborar el programa del fluido de control, así como el mantenimiento y acondicionamiento del mismo 
(proporcionará todos los materiales, aditivos y equipos necesarios para obtener y mantener las propiedades reológícas 
en los diferentes tipos de ambiente), este servicio se pagará por metro cúbico (m3

) de acuerdo al cálculo volumétrico del 
Numeral 5.17, mediante las partidas 3.1 a 3.14 del Anexo DE-2. 

5.19 PEP no pagará fluido de acercamiento, solo pagará el fluido cuyas caracteristicas fueron las adecuadas para el 
control del pozo, y será conforme a lo indicado en el numeral 5.17. 

5.20 Si el pozo tiene problemas en su control, por presentar rotura en la tubería de revestimiento (TR), u otra causa 
que implicará un requerimiento operativo de incremento en el peso del fluido en mención, esta densidad podrá ir 
modificándose e inclusive se podría utilizar una salmuera de mayor densidad o utilizar un lodo pesado base agua. Lo 
anterior previa autorización del supeivisor o ingeniero de pozo de PEP. 

5.21 Si durante la intervención del pozo, se presenta un problema de atrapamiento de la tuberia de producción o de 
trabajo, es responsabilidad del contratista proporcionar los baches requeridos para solucionar este problema sin cargo 
para PEP. 

5.22 Los fluidos que se utllizarán para el control del pozo, de acuerdo al registro de presión de fondo tomado con 
anterioridad, en los trabajos de restitución pueden ser de densidad, mayor a 1.40 gr/ce, en este caso PEP podrá optar 
por proporcionar el fluido por medios propios o hacer uso de las partidas correspondientes de este contrato. 

5.23 Si el registro presión de fondo define una densidad menor a la densidad del agua, PEP definirá el fluido de control 
a utilizar para los trabajos motivo del contrato. pudiendo ser un fluido de baja densidad. Este fluido debe de presentar en 
su diseño propiedades reológicas adecuadas, para realizar con eficiencia una molienda y/o limpieza del pozo. 

5.24 El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los insumos, equipos y personal requeridos para la preparación, 
mantenimiento y acondicionamiento del fluido de control, así como su transporte desde su lugar de origen (planta de 
tratamiento) hasta las localizaciones que PEP le asigne y viceversa, así mismo deberá considerar, en el precio de la 
partida correspondiente, los costos que originen todos estos conceptos en el m3 de fluido utilizado durante las 
intervenciones que PEP le asigne a la CONTRATISTA. Los fluidos previamente utilizados en las intervenciones 
nunca deberán transportarse de pozo a pozo para efecto de reutilización en las operaciones programadas. 

5.25 En el caso de los íluidos contaminados y/o remanentes, estos deberán ser retirados del pozo, transportados e 
inyectados por el CONTRA,TISTA a su sola costa a un pozo letrina, previa autorización de personal de PEP. O l ? r,· 
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5.26 El CONTRATISTA será responsable del manejo y la disposición final de todos los residuos sólidos producto de 
las actividades Intervención a Pozos que PEP le asigne, mismos que deberán ser retirados del pozo y transportados a 
su destino final de disposición por el CONTRATISTA a su sola costa. 

5.27 El CONTRATISTA es responsable de prevenir la contaminación en la superficie de la localización, por lo que 
deberá contemplar la tecnologia adecuada {charolo ecológica. película de polietileno de alta densidad, trampas, etc.) 
para que durante el Manejo de sus Sistemas de Fluidos o de los remanentes liquidos aceitosos y residuos sólidos 
impregnados con aceite no exista daño, por filtración de fluidos, a los mantos freáticos. 

5.28 El CONTRATISTA es responsable, en caso de presentarse daño al entorno ecológico, por derrames de fluido 
imputable a sus actividades y efectuará por sus propios medios, la restauración de las áreas afectadas, debiendo 
cumplir estrictamente con la Legislación Vigente Aplicable en materia de protección Ambiental, liberando de toda 
responsabilidad a PEP ante dependencias gubernamentales. 

5.29 El CONTRATISTA es responsable de recolectar en su contenedor, los desechos generados (bolsas de papel, 
cartón, plástico, tambores metálicos, tambores de plástico, bidones, flejes, tarimas y todo tipo de envases) por et uso 
de los aditivos químicos durante ·la ejecución del trabajo. Asimismo es responsable de su transporte, tratamiento y 
disposición final. 

5,30 El CONTRATISTA es responsable, durante la ejecución de los trabajos, de mantener dentro de los rangos 
propuestos en el programa de Intervención, las propiedades fisicoquímicas, realizando los análisis de IOs íluidos de 
control y reportarlos diariamente y las veces que sean requeridos por el supervisor de PEP. 

5.31 Es responsabilidad del1 CONTRATISTA por la naturaleza del trabajo contar con materiales químicos y equipo de 
laboratorio, para mantener los sistemas de fluidos en operaciones normales y para atender y manejar cualquier 
contingencia que se presente durante el desarrollo de los trabajos. 

5.32 El CONTRATISTA es responsable de la preparación y el mantenimiento de sus Sistemas de Fluidos, 
garantizando la continuidad operativa durante el desarrollo de los trabajos del presente contrato, PEP no efectuará 
pago alguno, por materiales o Fluidos dañados o contaminados por causas naturales o fortuitas (tormentas, 
huracanes, etc.) durante el desarrollo de los trabajos encomendados al CONTRATISTA, por lo que esta debe1á 
protegerlos de la intemperie en el caso. Cualquier atraso en el inicio de los trabajos imputables al CONTRATISTA se 
aplicará la pena convencional 2.2 estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato. 

5.33 El CONTRATISTA debe colocar en los envases de sus aditivos qulmicos y en el área de almacenamiento de 
éstos, letreros alusivos al grado de riesgo de su manejo. 

5.34 El CONTRATISTA al terminar los trabajos en una localización deberá de dejar1a en las siguientes condiciones: 

• La localización deberá estar limpia de toda basura o residuo contaminante que generó en la ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato. Para lo cual el CONTRATISTA deberá de disponer de los residuos, basura y 
productos de los trabajos que realizó en la localízación en confinamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En general la localización y el camino deberán ser 
entregados a PEP en condiciones óptimas. 

5.35 El CONTRATISTA deberá retirar el material contaminado generado por la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato a centros de confinamiento autorizados por las autoridades ambientales (SEMARNAT). 
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F.6 TRANSPORTE 

6.1 El CONTRATISTA será responsable, en su caso, de ta importación de sus equipos para el cumplimiento de los 
trabajos objeto de este contrato, con sus respectivos componentes y periféricos, así como su traslado al lugar donde 
se llevarán a cabo los trabajos objeto del contrato y además, será responsable de los pagos a que haya lugar ante las 
autoridades aduanales de México. PEMEX Exploración y Producción no pagará al CONTRATISTA la 
desmovilización de los equipos. 

6.2 Será responsabilidad del CONTRATISTA el movimiento de sus equipos, a los pozos designados por PEP. estos 
movimientos se pagaran según corresponda con las partidas 1.1 a 1.5 del Anexo DE-2 (catalogo de conceptos). 

6.3 El CONTRATISTA es responsable del traslado de su personal, herramientas y materiales de su propiedad al 
sitio donde se realizarán los trabajos. así como su transporte a su base de operaciones u otra localización sin costo 
adicional para PEP. 

6.4 El CONTRATISTA para el transporte de sus equipos y unidades debe cumplir con las normas y 
especificaciones establecidas en la NO~012-SCT-2-2008, sobre peso y dimensiones máximas que pueden circular 
los vehiculos de autotransporte que transiten en los caminos y puentes de jurisdicción Federal. 

6.5 Será responsabilidad total del CONTRATISTA los daños ocasionados por el tr-ansporte de sus equipos que 
circulen a exceso de velocidad en las vías de acceso a las locaJi2aciones, además de los daños que resulten a 
terceros en sus bienes y personas. 

6.6 PEP no considera los pagos por accidentes y/o demoras que se susciten en el transporte de los equipos del 
CONTRATISTA y sus periféricos entre las bases de operación y los pozos o entre los pozos mismos para la 
realización de los trabajos objeto de este conlrato. 

6. 7 Durante la vigencia del contra10 y por cada equipo de reparación del contrato, el CONTRATISTA deberá contar 
para su uso y manejo con 1 (un) vehfculo tipo pick up, doble cabina. con motor de 6 o 8 cilindros, modelo 2011 o 
posterior, incluyendo su gasolina (500 litros por mes}, mantenimiento preventivo y correctivo, equipado con llantas tipo 
todo terreno, aire acondicionado, mismos que deberá mantener en óptimas condiciones de operación durante la 
vigencia del contrato, con seguro vigente de cobertura amplia, y renovación del juego de llantas cada 50,000 Km. o 
por evento de dai\o irreparable de las llantas. estas unidades podrán ser utilizadas por personal de PEP, para visitas 
a sus instalaciones y equipos operando o en la etapa de transporte de pozo a pozo, del taller al pozo, del pozo al 
taller, de suI base al pozo y del pozo a su base. Se aclara que estas unid'ades no serán asignadas a personal alguno 
de PEP, la unidad estará a disposición para la operación y regresara a su base al término de la jornada. 

En caso de accidente o siniestro, el CONTRATISTA deberá cubrir el pago del deducible del seguro, reparar el mismo y 
contar con un vehículo sustituto durante el tiempo de reparación. 
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G.7 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

7.1 Será obligación del CONTRATISTA entregar un reporte mensual los primeros 5 días de cada mes, al supervisor 
(es) que PEP designe, referente al seguimiento del ejercicio físico-financiero del contrato, asi como a la Subgerencia 
de Servicios por Contrato de la GPMP, DN. 

7 .2 PEP no pagará por conceptos de trabajo que se ejecuten sin que PEP haya girado una orden de trabajo, o una 
vez que se haya agotado el monto y/o vigencia del contrato 

H.8 ASPECTOS DE SEGURIDAD INOUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

8.1 El CONTRATISTA deberá sujetarse a las normas de ecologla, seguridad e higiene que PEP tenga establecidas 
en sus centros de trabajo, así como a todas las disposiciones reglamentarias aplicables, incluyendo el anexo "S" del 
contrato. 

8.2 El CONTRATISTA deberá acreditar que su personal que requiera acceso a sus instalaciones y equipos, y a las 
de PEP. haya aprobado un curso de orientación básica de seguridad, con temas y validación similar o equivalente a 
los contenidos en el programa Rig-Pass que actualmente PEP tiene implementado, debiendo tener dicho personal 
vigente el curso mencionado durante el plazo de ejecución del contrato. 

8.3 El personal del CONTRATISTA que realice los trabajos objeto de este contrato. deberá apegarse estrictamente 
al reglamento de seguridad e higiene de PEP. 

8.4 El CONTRATISTA en sus operaciones de recolección, transporte de residuos como aceite, aguas residuales, 
lodo y sólidos impregnados c0n fluido contaminante, así como en su disposición final deberá evitar la contaminación 
del suelo según lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LG~EPA}, en los 
Artículos 134 Fracciones II y 111, 135 Fracción 111 y 136 Fracciones 1, 11 y 111 y demás disposiciones aplicables. 

8.5 Los vehlculos del CONTRATISTA deberán contar con sistema de monitoreo mediante tecnología GPS y 
GRPS/GSM. pudiendo obtener datos de: georeferenciación, control de velocidad. indicación de excesos de velocidad 
y tiempos de detenimiento asi como de recorridos. Datos que reflejarían el desempeño y hábitos en la conducción de 
vehiculos. Este requisito también aplica a sus compañías subcontratislas. 

8.6 El CONTRATISTA se obliga a asistir a las reuniones de seguridad y protección ambiental cuando sea 
convocado por PEP. 

8.7 El CONTRATISTA deberá participar en forma activa en los trabajos relacionados con la Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental (SSPA). IPEP evaluará bimestralmente el desempeño del CONTRATISTA en los aspectos de 
Seguridad y Protección Ambiental atendiendo lo establecido en el SSPA. 

8.8 El CONTRATISTA. durante su permanencia en las instalaciones de PEP, deberá participar en las reuniones y 
pláticas de seguridad de las operaciones o trabajos a realizar, así como de los simulacros de respuesta a emergencia 
que se efectúen. 
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8.9 Los trabajos a realizar por el CONTRATISTA deberán ajustarse estrictamente a la normatividad establecida por 
PEP en sus sistemas de seguridad vigentes (Sistema de Gestión: Seguridad, Salud y Protección Ambiental o 
equivalente). 

8.10 El CONTRATISTA al inicio del contrato, deberá presentar una descripción detallada de sus sistemas de 
Seguridad Industrial y Protección a la Ecología y Medio Ambiente a implantar durante la ejecución de los trabajos; as! 
como los procedimientos para dar respuesta a emergencias de Seguridad y Protección Ambiental durante las 
operaciones, todo relacionado con el personal, medio ambiente, instalaciones y equipos. Los procedimientos 
mencionados deberán ser avalados por PEP y comprender la programación de simulacros para los eventos y 
escenarios de riesgos posibles. 

Estos programas deberán cubrir como mínimo la capacitación del personal del CONTRATISTA. basada en Programas 
"STOP", "RIG PASS" Y "WELL CAP" o equivalentes con el fin de prevenir accidentes personales e industriales, asf 
como evitar el impacto ambiental y garantizar la integridad mecánica de los equipos e instalaciones. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN INTELIGENTE DEL MÁSTIL, PISO Y/O SllJBESTRUCTURA DEL EQUIPO 

8.11 El sistema de seguridad para prevención de golpe a la corona, piso de trabajo y protección intelígente del mástil 
y subestructura de los equipos deberá estar integrado de la siguiente manera: 

1. Un sistema electrónico principal de protección inteligente del mástil, piso de trabajo y/o subestructura del 
equipo para la restitución de la producción, para detectar, alertar, prevenir y proteger contra: 

• Golpes en corona. 
• Golpe o caída de polea viajera al piso de trabajo. 
• Golpes a arietes del preventor, cuando esté cerrado. 
• Sobrecargas por: velocidad del viento, tuberías y herramientas en mesa de almacenaje, peso de 

sarta en el piso de trabajo, peso de la sarta en el gancho o combinaciones de fuerza y pesos de los 
mismos. 

• Cambios bruscos de carga en el gancho. 

En los casos para la prevención contra golpe a la corona del mástil o al piso de trabajo, de acuerdo a los 
ajustes del I imite superior (corona) e inferior (piso), el sistema deberá tomar en cuenta la velocidad de la 
polea viajera, la posición y la carga al gancho, esto es para efectos de cálculo de la energia cinética y 
comparar este dato con la capacidad del frenado principal y en el supuesto de que esta pueda ser 
superada, desacelerar suavemente en forma controlada en la siguiente secuencia: 

Protección contra golpe en la corona 
• Desconexión de la referencia del acelerador de pie o mano 
• Aplicación del freno auxiliar 
• Desembrague del tambor del malacate principal 
• Aplicación del freno principal 

Protección contr~ golpe en el piso de trabajo 
• Aplicación del freno auxiliar 
• Aplicación del freno principal 

Esto es antes del paro total del malacate, para evitar movimientos bruscos del block y que el cable de 
operación no exceda su capacidad o se brinque de la ranura de las poleas. 

El software y hardware que el CONTRATISTA instale, deberá ser de acuerdo a diseño del fabricante, 
para aplicaciones en áreas peligrosas, Clase 1, División 1, Grupo C y D, intrinsecamente seguro. El 
montaje de la unidad de control y la pantalla táctil de parámetros del sistema electrónico de protección 
inteligente del mástil y piso de trabajo y/o subestructura del equipo de restitución deberá estar instalado 
en la consola del perforador. 

2. Un sistema redundante del freno principal con accionamíento neumático, actuado por el cable de operación 
para prevención de golpe a la corona, y para proteger contra el golpe al piso de trabajo, una fuente de 
respaldo o mecanismo de acuerdo a diseño del fabricante para frenar totalmente en caso de pérdida de la 
energía eléctrica. El control de restablecimiento del sistema debe estar instalado en la consola del 
perforador. 01.82 
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1.9 BITÁCORA ELECTRÓNICA 

La bitácora es el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación 
convencional entre el Contratista y PEP, misma que debe estar vigente durante el desarrollo de los trabajos, en la 
que deben referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos. 

La bitácora debe permanecer en la Residencia de Obra de las Unidad Operativa de Periforaclón Aceite Terciario del 
Golfo, en todo momento durante la vigencia del contrato considerando los atributos y facultades de llenado por 
parte de PEP y Contratista por medios electrónicos de comunicación. 

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio; debiendo permanecer en la residencia: de obra. a fin de que las 
consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos. 

La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora electrónica que se utilice para ejecución de los trabajos objeto 
de este contrato se llevará a través de medios electrónicos. 

8 facultado por parte del Contratista para el manejo y firma de la bitácora es el superintendente de construcción. 
Por tal motivo, PEP y el Contratista se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para 
encontrarse en aptitud de utilizar el Programa de Bitácora Electrónica, en la realización de los trabajos materia de la 
presente contratación. 

A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, PEP y el Contratista, deberán obtener y habilitar los certificados 
digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora, para lo cual se comprometen a 
cumplir sin excepción los Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica. 

J.10 SUBCONTRATACIÓN 

11 .1 El CONTRATISTA durante la vigencía del contrato podrá subcontratar los siguientes trabajos y servicios: 
transporte de equipos y adicionales, apriete y pruebas hidrostáticas para la introducción de tuberia, Inspección y 
limpieza de la tubería en sitio, suministro y transportación de fluidos de control, pruebas de conexiones superficiales, 
sondeo de pozos, lavado y filtrado de pozo, y las herramientas especiales y de pesca. 

11 .2 No Liberación de Responsabilidad. No obstante cualquier subcontratación por el CONTRATISTA, este sera el 
único responsable ante PEP de la ejecución y terminación de los trabajos objeto de este contrato. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

1, RELACION DE LOS TRABAJOS 

Como parte del manejo administrativo y de optimización que requiere PEP de los equipos para desarrollar los trabajos 
de restitución de la producción, se ha estimado una duración promedio de las intervenciones operativas a realizar para 
los procesos básicos contenidos este Anexo, con base a la estadlstlca, experiencia y a los procedimientos tanto 
operativos como logisticos que PEP tiene para trabajos de esta índole. Por lo que la evaluación del desempeño del 
CONTRATISTA está directamente relacionada con el cumplimiento de la duración promedio de las intervenciones y va 
a depender de la efectividad con la que el CONTRATISTA ejecute y coordine con PEP y con terceros las actividades de 
restitución de la producción de los pozos. 

1. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS 

Partida 1.1 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA el transporte integral de los equipos para los trabajos 
de restitución de la producción de p0zos, así como su desinstalación e instalación entre movimientos desde su base a 
los pozos y entre pozos, en distancias entre O y 1 km. Debiendo el CONTRATISTA realizar estos movimientos en una 
jornada de 12 hrs. La unidad de medida es transporte. 

Partida 1.2 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA el transporte integral de los equipos para los trabajos 
de restitución de la producción de pozos, así como su desinstalación instalación entre movimientos desde su base a los 
pozos y entre pozos, en distancias mayores a 1 km y hasta 40 km., debiéndose realizar en un dia como máximo. La 
unidad de medida es transporte. 

Partida 1.3 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA el transporte integral de los equipos para los trabajos 
de restitución de la producción de pozos, así como su desinstalación e instalación entre movimientos desde su base a 
los pozos y entre pozos, en distancias entre 41 y 100 km., debiéndose realizar en dos dlas como máximo. La unidad de 
medida es transporte. 

Partida 1.4 Med1ante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA el costo por Km. adicional en distancias mayores a 
100 km, otorgando un dla para llevar a cabo el transporte integral de los equipos por cada 100 km de distancia adicional. 
La unidad de medida será Kilometro. 

Partida 1.5 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA el transporte integral del equipo varillero, asl como 
SUI desinstalación e instalación entre movimientos desde su base a los pozos y entre pozos. Debiéndose realizar en un 
dia como máximo. La unidad de medida es transporte. 

Partida 1.6 Mediante esta partida PEP pagará al CONTRATISTA las actividades de recolección, transporte y 
tratamiento de residuos contaminantes que se encuentren en la locallzaci6n, adicionales a los trabajos de restitución de 
la producción. de la localización a su destino de tratamiento o disposición final. La unidad de medida es tonelada 
transportada. 
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2. INTERVENCIONES 

2.1 Para la realización de los trabajos señalados en este Anexo el CONTRATISTA deberá proporcionar el 
programa de la intervención, la ingeniería, el suministro de materiales (fluido de control, agua, diesel, grasas, 
aditivos), equipos, herramientas y personal necesario, para realizar las intervenciones descritas en el Catálogo 
de Conceptos (Anexo DE-2). 

2.2 Para la ejecución de los trabajos indicados en las partidas 2.1 a 2.21, será responsabilidad de PEP 
proporcionar al personal de operación del equipo (malacatero o encargado de equipo, chango y ayudantes de 
piso). 

2.3 Mediante las partidas 2.1 a 2.21 el CONTRATISTA se obliga a proporcionar el personal solicitado, equipo, 
herramientas, accesorios y materiales necesarios para la óptima realización de las intervenciones, todo ello de 
acuerdo a los estándares y mejores prácticas de la Industria Petrolera, conforme a los procesos básicos 
detallados en este mismo Anexo "B'' para cada una de ellas, y apegándose a los procedimientos que PEP tiene 
establecidos. Solo las operaciones complementarias tales como: cementaciones, disparos, obturación de 
intervalos, estimulaciones, fracturamientos ácidos e hidráulicos, inducciones con TF y N2 o, pruebas de admisión 
e inyección, lapones de arena, mecánicos temporales o permanentes, servicio de limpieza y medición y toma de 
registros geofísicos serán realizadas por PEP mediante sus propios medios o con un tercero, siendo 

• responsabilidad del CONTRATISTA la coordinación y supervisión operativa de estos trabajos. 

2.4 El tiempo estipulado para la realización de las intervenciones de las partidas 2.1 a 2.21 incluyen el tiempo 
que se generan para la realización de las operaciones complementarias mencionadas en el párrafo anterior, las 
cuales serán proporcionados por PEP mediante sus propios medios o con los de un tercero. 

2.5 Los procesos básicos que se describen en este anexo son una referencia de un operación óptima, sin 
embargo, toda actividad inherente a los trabajos de restitución que no estén explícitamente descritos en dichos 
procesos deberán ser realizados por el CONTRATISTA y PEP en los tiempos establecidos para cada una de las 
inteNenciones. 

2.6 Si por causas no imputables al CONTRATISTA. la intervención se realiza en un tiempo mayor al estipulado 
para ella en el proceso básico, se pagará al CONTRATISTA en cuota diaria los dias adicionales y/o fracción de 
días que se generen a la intervención. 

2.7 Una vez iniciada la intervención y cuando por problemas que se presenten en el estado mecánico del pozo 
durante la intervención, esta sufre un desvío con relación al programa operativo de acuerdo a la orden de trabajo 
generada, y no sea por causas imputables al CONTRATISTA, y PEP decide continuar con la operación, se 
establece io siguiente: 

► Si el CONTRATISTA corrigió la desviación al programa operativo y entregó el pozo de acuerdo al programa 
de intervención autorizado, PEP pagará al CONTRATISTA la intervención realizada de acuerdo al Anexo 
DE-2. 

► Si el CONTRATISTA corrigió la desviación al programa operativo y entregó el pozo FUERA DEL TIEMPO 
programado PARA LA intervención, PEP pagará al CONTRATISTA la intervención realizada de acuerdo al 
Anexo DE-2, y en cuota diaria los dlas adicionales y/o fracción de día que se generaron a la intervención 
con respecto al tiempo establecido en este anexo para la inteivención que se llevo a cabo. 
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► Si el CONTRATISTA no corrige la desviación al programa operativo y PEP decide dar por finalizada la 
intervención, PEP pagará al Contratista en cuota diaria o fracción de d!a, los dias que operó desde que se 
instaló el equipo al 100% y hasta el día que PEP decidió cancelar la intervención. 

2.8 Si durante la intervención del pozo, la operación sufre un desvío con relación al programa original por una 
mala operación o cualquier causa imputable al CONTRATISTA, se establece lo siguiente: 

► El tiempo que el CONTRATISTA genere para corregir dicha desviación PEP no pagara en cuota diaria el 
equipo, y la intervención y su plazo (para el pago de cuota básica) continuará una vez que el 
CONTRATISTA solucione el problema y se continúa con el programa original; si derivado de lo anterior la 
intervención se realiza en mayor tiempo del plazo establecido en este anexo para ella, se le aplicará al 
Contratista la Pena Convencional 1.1 estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato, por 
cada día y/o fracción de día excedente generado a la intervención. 

2.9 Si por causas imputables al CONTRATISTA la intervención se realiza en mayor tiempo del pactado en este 
anexo, se le aplacará la pena convencional indicada en la clausula 1.1 estipulada en la cláusula de penas 
convencionales del contrato. 

2.1 O Para la realización de las intervenciones descritas en este anexo, el CONTRATISTA pondrá a disposición de 
PEP un equipo para realizar los trabajos de restitución de la producción de pozos como se define en el Anexo 
"DT-3" con mantenimiento integral y los accesorios periféricos necesarios para la realización de la intervención. 

2.11 El CONTRATISTA será responsable de que los trabajos se ejecuten con estricto apego a los procedimientos 
operativos que PEP tiene establecidos, a la normativídad en Seguridad Salud y Protección Ambiental, además de 
la coordinación y supeNisión operativa de las intervenciones, logística de los materiales y servicios necesarios 
para realizar las operaciones, así como de los trabajos y/o seNicios que sean proporcionados por PEP con sus 
propios medios o con los de un tercero. 

2.12 A pesar de tener la coordinación operativa de los trabajos, el CONTRATISTA no es responsable de los trabajos y 
servicios que sean proporcionados por PEP con sus propios medios o con los de un tercero, respecto a calidad 
del trabajo, servicio y/o productos suministrados por cada uno de ellos. 

2.13 El CONTRA nsr A debe contar con sus propias sartas de trabajo para llevar a cabo las intervenciones, la tuberia 
para los aparejos de producción será proporcionada por PEP, ésta puede ser nueva o la misma una vez 
inspeccionada y rehabilitada (limpieza interior del tubo) en la localización. 

2.14 PEP proporcionará los empacadores para llevar a cabo cada una de las intervenciones ya sea con servicios 
propios o a través de un tercero. 

2.15 Como parte integral del proceso basico de la intervención, para las partidas 2.1 a 2.21 es responsabilidad del 
CONTRATISTA realizar las pruebas hidráulicas de acuerdo a normas API, de sus líneas de matar y estrangular, 
stand pipe, prevenlores, entre otros. 
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2.16 La pruebas hidráulicas al cabezal. árbol de válvulas, asl como al enrosque y desenrosque de la tuberia de 
producción de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y de la sarta de varillas de succión al sacar e introducir las mismas, se 
ejecutarán a solicitud de PEP y se pagarán mediante la partidas 6.1 , 6.2 y 6.3 establecidas en el Anexo DE-2. 

2.17 Como parte del proceso de optimización de la loglstica de la operación, cada uno de los trabajos mencionados 
en las partidas 2.1 a 2.21 se realizará sin utilizar subestructura. De ser necesaria la utilización de una 
subestructura o de power swivel para la realización de los trabajos objeto de este contrato, el CONTRATISTA los 
deberá proporciona a solicitl!Jd de PEP al precio unitario establecido en el Anexo DE-2. 

2.18 El control del pozo no incluye la calibración, apertura de camisa o perforación de tubería de producción, PEP con 
sus propios medios o a través de un tercero efectuará estos trabajos, y solo a solicitud de PEP se ejecutarán a 
través del CONTRA11STA, utilizando para este fin las partidas de trabajos con unidad de linea de acero 
descritas en el Anexo DE-2. 

2.19 El tiempo establecido para cada intervención iniciará cuando esté instalado el equipo al 100%, y listo para operar 
en el pozo designado y PEP haya aprobado las verificaciones que le realice al mismo. 

2.20 Como parte integral de las intervenciones es responsabilidad del CONTRATISTA realizar el enrosque y 
desenrosque de tuercas de los espárragos y birlos, asi como el apriete computarizado del aparejo de producción. 

PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Partida 2.11 
• Restitución Mayor hasta 2,500 m de ¡profundidad (Tipo A) 

Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos de 
hasta 2,500 m de profundidad, en un tiempo no mayor a 14 dias y en la forma especificada en el proceso básico definido 
a continuación: 

RESTITUCIÓN MAYOR 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de Reventones (B.O.P's) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Obturar el intervalo abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herramienta similar. 
10. Tomar registros de acuerdo a las necesidades del Activo. 
11 . l avar pozo filtrando el fluido de terminación a 10 NTU. 
12. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
13. Quitar 8.O.P' se instalar ½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 0187 
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15. Hacer prueba de admisión. (3 Horas efectivas) • una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Estimular Intervalo con HCL (si la formación son carbonatos). 
17. Inducir pozo con T.r. y N2 (15 horas efectivas)• una vez instalado los equipos de tuberla flexible y unidad de 

nitrógeno. 
18. Observar pozo 24 hrs., que es el tiempo mlnimo requerido por el activo para definir un intervalo. 
19. Desmantelar el equipo. 

Partida 2.2 - Restitución Mayor hasta 2,500 m de profundidad (Tipo B - sin estlmulaclón ni inducción). 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos de 
hasta 2,500 m de profundidad, en un tiempo no mayor a 12 días y en la forma especificada en el proceso básico definido 
a continuación, tomando en cuenta que al pozo se le realizara una fractura, se omite la estimulación y la inducción del 
pozo (paso 16 y17), esto con referencia a la partida 2.1: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas). de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Obturar el intervalo abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herramienta similar. 
10. Tomar registros de acuerdo a las necesidades del Activo. 
11. Lavar pozo filtrando el fluido de terminación a 1 O NTU. 
12. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
13. Quitar B.o.P·s e instalar½ árbol de válvulas y probar el 111ismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión. (3 Horas efectivas) • una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Desmantelar el equipo. 

Partida 2.3 - Restitución Mayor arriba de 2,500 m de profundidad (Tipo A). 
Mediante esta partida el CONiJ"RA TISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos de 
profundidad mayor de 2,500 m., en un tlempo no mayor a 16 días y en la forma especificada en el proceso básico 
definido a continuación: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales {lineas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preven lores de reventones (B.0 .P' s) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma APl O 18 8 
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7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 
libre de obstrucciones al flujo. 

8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Obturar el intervalo abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herramienta similar. 
10. Tomar registros de acuerdo a las necesidades del Activo. 
11 . Lavar pozo filtrando el fluido de terminación a 10 NTU. 
12. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
13. Quitar B.0.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión, (4 Horas efectivas) * una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Estimular Intervalo con HCL (si la formación son carbonatos). 
17. Inducir pozo con T.F. y N2 (20 horas efectivas) .. una vez instalado los equipos d'e tubería flexible y unidad de 

nitrógeno. 
18. Observar pozo 24 hrs., que es el tiempo mínimo requerido por el activo para definir un inte<Valo. 
19. Desmantelar el equipo. 

Partida 2.4 • Restitución Mayor arriba de 2,500 m de profundidad (Tipo B • sin estlmulación ni inducción) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor en pozos de 
profundidad mayor de 2,500 m., en un tiempo no mayor a 14 dlas y en la forma especificada en el proceso básico 
definido a continuación, tomando en cuenta que al pozo se le realizara una fractura, se omiten la estimulación y la 
inducción del pozo (paso 16 y17), esto con referencia a la partida 2.3: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superiiciales (líneas), de acuerdo a nonnas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (8.0.P's) 
5. Recuperar aparejo de producción existente 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Obturar el intervalo abierto inyectando cemento utilizando tapón retenedor o herramienta similar. 
10. Tomar registros de acuerdo a las necesidades del Activo. 
11. Lavar pozo filtrando el fluido de terminación a 1 O NTU. 
12. Meter aparejo de producción a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión programada. 
13. Quitar B.o.P·s e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión. (4 Horas efectivas)• una vez instalados los equipos (Pipas y UAP) 
16. Desmantelar el equipo . 
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Partida 2.5 • Restitución Mayor de Inyección de agua hasta 2,500 m (Tipo A). 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades hasta 2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos de 
inyectar agua al yacimiento, en un tiempo no mayor a 14 dlas y en la forma especificada en el proceso básico definido a 
continuación: 

RESTITUCIÓN MAYOR DE INYECCIÓN DE AGUA 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's). 
5. Recuperar aparejo de inyección 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Abandonar intervalo abierto con tapón retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
10. Tomar registros eléctricos de acuerdo a las necesidad del Activo 
11 . Lavar pozo filtrando el fluido a 1 O NTU 
12. Meter aparejo de inyección a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la presión 

programada. 
13. Quitar B.O.P's e instalar ½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión (3 Horas efectivas} •una vez instalado los equipos (Pipas y UAP). 
16. Estimular intervalo con HCL (si la formación son carbonatos} 
17. Prueba de admisión para medir parámetros de gasto vs. presión. 
18. Tomar Registro de Temperatura. 
19. Desmantelar equipo. 

Partida 2.6 • Restitución Mayor de Inyección de agua hasta 2,500 m. (Tipo B - sin estlmulaclón) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades hasta 2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos de 
inyectar agua al yacimiento. en un tiempo no mayor a 12 dlas y en la forma especificada en el proceso básico definido a 
continuación, tomando en cuenta que al pozo se le realizará una fractura, se omiten la estlmulación, la prueba de 
admisión para medir parametros de gasto vs. presión y toma de registros, esto con referencia a la partida 2.5: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 01 90 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar-conjunto de Preventores de reventones (B.0.P's). 
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5. Recuperar aparejo de inyección 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a nonna API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Abandonar intervalo abierto con tapón retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
10. Tomar registros eléctricos de acuerdo a las necesidad del Activo 
11. Lavar pozo filtrando el fluido a 1 O NTU 
12. Meter aparejo de inyección a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la presión 

programada. 
13. Quitar B.o.P·s e instalar½ árbol de valvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admisión (3 Horas efectivas) •una vez Instalado los equipos (Pipas y UAP). 
16. Desmantelar equipo. 

Partida 2.7 • Restitución Mayor de lnyecci6n de agua mayor de 2,500 m (Tipo A). 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades mayores a 2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos 
de inyectar agua al yacimiento, en un tiempo no mayor a 16 días y en la fonna especificada en el proceso básico 
definido a continuación: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (llneas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (B.O.P's). 
5. Recuperar aparejo de inyección 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de intervalo. 
9. Abandonar intervalo abierto con tapón retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
10. Tornar registros eléctricos de acuerdo a las necesidad del Activo 
11. Lavar pozo filtrando el fluido a 1 O NTU 
12. Meter aparejo de inyección a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la presión 

programada. 
13. Quitar 8.0.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. Hacer prueba de admístón (3 Horas efectivas) ·una vez instalado los equipos (Pipas y UAP). 
16. Estimular intervalo con HCL (sí la formación son carbonatos) 
17. Prueba de admisión para medir parámetros de gasto vs. presión. 
18. Tomar Registro de Temperatura. 
19. Desmantelar equipo. 01 91 
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Partida 2.8 • Restitución Mayor de Inyección de agua mayor de 2,500 m, (Tipo B- sin estlmulaclón) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las intervenciones de Restitución Mayor de Inyección 
de Agua, en pozos de profundidades mayores a 2,500 m que tengan como objetivo acondicionar el pozo para propósitos 
de Inyectar agua al yacimiento, en un tiempo no mayor a 14 dlas y en la forma especificada en el proceso básico 
definido a continuación, tomando en cuenta que al pozo se l.e realizara una fractura, se omiten la estimulación, la prueba 
de admisión para medir par~metros de gasto vs. presión y toma de registros, _esto con ~eferencia a la partida 2.7: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (llneas), de acuerdo a nonnas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (8.0.P's}. 
5. Recuperar aparejo de inyección 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas, para verificar que el intervalo productor se encuentre 

libre de obstrucciones al flujo. 
8. Escariar a cima de inteNalo. 
9. Abandonar intervalo abierto con tapón retenedor u otra herramienta cementando mismo de acuerdo al programa 

operativo. 
10. Tomar registros eléctricos de acuerdo a las necesidad del Activo 
11. Lavar pozo filtrando el fluido a 1 O NTU 
12. Meter aparejo de inyección a la profundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la presión 

programada. 
13. Quitar B.O.P's e instalar ½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
14. Disparar el intervalo programado. 
15. ~iacer prueba de admisión (3 Horas efectivas) *una vez instalado los equipos (Pipas y UAP). 
16. Desmantelar equipo. 

Partida 2.9 - Rehabllltacló!'I de Bombeo Mecánico (RBM) Tipo A 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de Rehabilitación del Sistema de 
Bombeo Mecánico, en un tiempo no mayor a 4 dias, confonne al proceso básico detallado a continuación en donde 
solamente se remueve la bomba de inserción y se introduce otra nueva sin mover la tuberla de producción. 

REHABILITACIÓN DE BOMBEO MECÁNICO (R.B.M.} Tipo A 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas}, de acuerdo a nonnas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Instalar y probar BOP para varillas. 
5. Recuperar varillas y bomba a superficie 
6. Meter varillas con bomba con apriete computarizado, hacer ajuste de aparejo. 
7. Probar eficiencia de ABM (5 Horas)• 
8. Desmantelar equipo. 0192 
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Partida 2.1 O • Rehabllltacl6n de Bombeo Mecá11tco (RBM) Tipo B 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de Rehabilitación del Sistema de 
Bombeo Mecánico, en un tiempo no mayor a 7 dias, confonne al proceso básico detallado a continuación, en donde se 
remueve la varilla con la bomba de insercíóni al ,igual que la tuberia de producción. 

REHABILITACIÓN DE BOMBEO MECÁNICO (R.B.M.) Tipo B 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Instalar y probar BOP para Varillas. 
5. Recuperar varillas y bomba superficie. 
6. Instalar y probar BOP para T.P. 
7. Desandar Empacador o ancla o desconectar zapata conectora. 
8. Sacar ABM a superficie, inspeccionar la tubería en sitio si esta es requerida, cambiando los tramos en mal estado. 
9. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
10. Con molino y Lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, residuos 

de pistola o cemento del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas Efectivas) •• si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambiar molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

11 . Escariar pozo a cima del intervalo. 
12. Bajar ABM de acuerdo al diseño proporcionado por el activo de producción (empacador o ancla mecánica o zapata 

conectora) probar hermeticidad de aparejo. 
13. Lavar pozo filtrando fluido a 10 NTU. 
14. Quitar BOP de tuberia e Instalar BOP para varillas. 
15. Meter varillas con bomba, hacer ajuste. 
16. Probar eficiencia de ABM (5 Horas) • 
17. Desmantelar equipo. 

Partida 2.11 • Rehabilitación de Bombeo Neumático (RBN) 
Mediante esta partida el CONTRATfSTA se compromete a realizar las operaciones de Rehabilitación del Sistema de 
Bombeo Neumático, en un tiempo no mayor a 8 dlas, confonne aJ proceso básico detallado a continuación: 

REHABILITACIÓN DE BOMBEO NEUMÁTICO (RBN) 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales {líneas), de acuerdo a nonnas API 
3. Controlar ,pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de P,reventores de reventones (B.0.P's). 
5. Desanclar empacador o desconectar zapata conectora. 
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6. Sacar aparejo a superficie, inspeccionando y rehabilitando en sitio la tubería si se requiere, cambiando la tubería en 
mal estado. 

7. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma APf1 
8. Con molino y Lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, Tapones mecánicos, residuo 

de pistolas o cemento dell intervalo productor o lntervalos aislados (8 Horas efectivas) • si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

9. Escariar T .R. a la cima del intervalo 
10. Meter empacador con niple de asiento o zapata conectora y camisa deslizable abierta a la profundidad programada 

probando con unidad de pruebas hidráulicos, anclar empacador o conectar zapata conectora. 
11. Colocar válvula de pie en el niple de asiento, lavar pozo filtrando el fluido a 10 NTU. 
12. Desconectar zapata y sacar T.P. a superficie. 
13. Meter zapata conectora y aparejo de B.N. con camisa deslizable abierta. probando junta a la presión programada. 
14. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
15. Cambiar fluido del pozo por N2, o el fluido que solicite el activo de producción de acuerdo al programa, cerrar 

camisa e inducir el pozo. 
16. Probar funcionamiento del ABN (24 Horas) •tiempo mlnimo que pide el activo para definir el funcionamiento del 

aparejo 
17. Desmantelar equipo. 

Partida 2.12 • Rehabilitación de Bombeo Mecánico por Cavidades Progresivas (RBCP) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de Rehabilitaci6n de Bombeo por 
Cavidades Progre.sivas, en un tiempo no mayor a 8 dlas, conforme al proceso básico detallado a continuación: 

REHABILITACIÓN DE BOMBEO MECANICO POR CAVIDADES PROGRESIVAS (RBCP) 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Instalar y probar BOP para Varillas. 
5. Recuperar varillas y bomba a superficie 
6. Instalar y probar BOP para T.P. 
7. Desanclar Empacador o ancla. 
8. Sacar Aparejo de Bombeo Mecánico a superficie, inspeccionando la tubería en sitio, si se requiere cambiando los 

tramos en mal estado. 
9. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a nom,a API 
10. Con sarta de trabajo Remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, residuos de 

pistolas o cemento del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas efectivas) • si no hay avance se suspenden 
estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o 
molienda. 

11. Escarear T.R., circular pozo con 0uido limpio y filtrado a 1,0 NTU. 
12. Bajar ACP (tubería de producción con ancla antitorque). probando con unidad de pruebas hidráulicas. O 

19 4 13. Quitar BOP de tubería e Instalar BOP para varillas. 
14. Meter Rotor con varillas de succión, e instalar las conexiones definitivas det Bombeo de Cavidades Progresivas. 
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15. Probar eficiencia del ACP (24 Horas) tiempo mínimo que solicita el activo de producción, para definir su aparejo. 
16. Desmantelar equipo. 

Partida 2.13 . Conversión a Bombeo Mecánico 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de Conversión a Bombeo Mecánico, 
en un tiempo no mayor a 7 días, confonne al proceso básico detallado a continuación: 

CONVERSIÓN A BOMBEO MECÁNICO 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el Huido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (8.0.P's). 
5. Recuperar aparejo de producción existente, inspeccionar la tuberia si se requiere en sitio, cambiando la tubería en 

mal estado. 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, residuos 

de pistolas o cemento del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas efectivas) • si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

8. Escariar T.R. a la cima del intervalo. 
9. Meter ABM de acuerdo al diseño proporcionado por el activo de producción a la profundidad programada, probando 

T.P. hidráulicamente, anclar empacador e instalar brida colgadora. 
10. Lavar pozo filtrando el fluido a 10 NTU. 
11. Quitar BOP para T.P. Instalar BOP para varilla. 
12. Meter bomba de inserción con varillas y ajustar aparejo. 
13. Quitar BOP para varillas, instalar conexiones de producción 
14. Probar comportamiento de aparejo (S Horas) • 
15. Desmantelar equipo. 

Partida 2.14 - Conversión a Bombeo Neumático 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se obliga a realizar las operaciones de Conversión a Bombeo Neumatico, en un 
tiempo no mayor a 8 días, conforme al proceso básico detallado a continuación: 

CONVERSIÓN A BOMBEO NEUMÁTICO 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones (8.0.P's). 
5. Sacar aparejo de producción existente, inspeccionar la tuberia en sitio si se requiere, cambiar la tubería en mal 

estado. 
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6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos residuos 

de pistolas o cemento del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas Efectivas} • si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuara con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

8. Escariar T.R. a la cima del intervalo abierto. si no hay avance se suspenden estas horas para cambio del molino o 
barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

9. Meter aparejo lavador a profundidad programada. lavar pozo filtrando eJ fluido a 10 NTU. 
1 O. Sacar aparejo lavador a superficie. 
11 . Meter aparejo de bombeo neumatico probando T.P. hidráulicamente a la presión programada y camisa deslizable 

abierta. 
12. Quitar 8.0.P' s e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libra je norma API. 
13. Cambiar fluidos por N2 o el1 fluido que el activo de producción solicite en su programa, cerrar camisa. 
14. Probar comportamiento de B.N. (24 Horas} •tiempo mínimo de observación que e11 activo de producción requiere 

para definir su aparejo. 
15. Desmantelar equipo. 

Partida 2.15 • Conversión a Bombeo por Cavidades Progresivas (CBCP) 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se obliga a realizar las operaciones de Conversión de Bombeo Neumático por 
Cavidades Progresivas, en un tiempo no mayor a 8 días, conforme al proceso básico detallado a continuación: 

CONVERSIÓN DE BOMBEO NEUMATICO POR CAVIDADES PROGRESIVAS (CBCP) 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas}, de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto d'e Preventores de reventones (8.O.P's). 
5. Recuperar aparejo de producción de Bombeo Neumático. inspeccionando la tuberla en sitio si se requiere. 

cambiando la tubería en mal estado. 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapón mecánico, residuo de 

pistolas o cemento del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas Efectivas) • si no hay avance se suspenden 
estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o 
molienda. 

8. Escarear T.R. a la cima del intervalo productor. 
9. Meter aparejo lavador, lavar pozo filtrando el fluido a 10 NTU. 
10. Sacar aparejo lavador 
11 . Meter ancla Antilorque a la profundidad programada probando T.P. con unidad de pruebas Hidráulicas. 
12. Quitar BOP para TP e Instalar BOP para varina. 
13. Meter Rotor con varillas y ajustar aparejo. 
14. Quitar BOP para varillas e instalar conexiones superficiales definitivas del Aparejo de Cavidades Progresivas probar 

comportamiento de aparejo. (24 Horas) "tfempo mínimo que requiere el activo de producción para definir su apareío. 
15. Desmantelar equipo. 
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Partida 2.1,s • Conversión a inyector de agua hasta 2500m de profundidad. 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se obliga a realizar las operaciones de Conversión a inyector de agua en pozos 
a profundidades de hasta 2500m, en un tiempo no mayor a 8 dlas. conforme al proceso básico detallado, a continuación: 

CONVERSIÓN A INYECTOR DE AGUA A 2500M 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (líneas}, de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones {8.O.P's). 
S. Sacar aparejo de producción existente, inspeccionando la tubería si se requiere, cambiando la que este en mal 

estado. 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura o cemernto del intervalo abierto 

o inter:valos aislados (8 Horas Efectivas) • si no hay avance se suspenden estas horas para cambio del molino o 
barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

8. Escariar a la cima del intervalo. 
9. Meter aparejo de inyección de agua a la profundidad probando la tubería con unidad de pruebas hidráulicas y con 

los accesorios programados. 
10. Quitar B.O.P's e instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
11. Realizar prueba de admisión al intervalo abierto para definir parametros de gasto vs. presión 
12. Tomar registro de temperatura. 
13. Desmantelar equipo. 

Partida 2.17 - Conversión a inyector de agua mayor a 2500m y hasta 3500m de profundidad. 
Especificaciones igual a la partida 2.16 solo que para pozos de profundidad mayor a 2500m. y hasta de 3,500m y en un 
tiempo no mayor a 9 días. Observando la modificación siguiente~ 

7. Remover obstrucciones del intervalo abierto (10 Horas Efectivas)* si no hay avance se suspenden estas horas para 
cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

Partida 2.18 • Cambio de aparejo fluyente hasta 2500m de profundidad. 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las o,peraciones de cambio de Aparejo Fluyente en 
pozos a profundidades de hasta 2500m, en un tiempo no mayor a 7 días, conforme al proceso básico detallado a 
continuación: 

CAMBIO DE APAREJO FLUYENTE HASTA 2500M DE PROFUNDIDAD. 
019 7 

1. Instalar el equipo. 

32de 59 
Anexo "B" 

R-0056-SPA



424042803 

AFIEMEX 
EXPLDRACION Y PRODUCCION 

. - . ·-PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
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2. Probar conexiones superficiales (lineas}, de acuerdo a normas API 
3. Controlar pozo con el fluido adecuado. 
4. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de reventones {8.O.P's). 
5. Sacar aparejo de producción existente, inspeccionando la tuberia si se requiere, cambiando la que este en mal 

estado. 
6. Probar cabezal y conexiones superficiales de acuerdo a norma API 
7. Con molino y lastrabarrenas remover obstrucciones de sedimento, arena de fractura, tapones mecánicos, residuos 

de pistolas o cemento) del intervalo productor o intervalos aislados (8 Horas efectivas} • si no hay avance se 
suspenden estas horas para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la 
limpieza o molienda. 

8. Escariar T.R. a la cima del intervalo abierto. 
9. Meter nuevo aparejo de fluyente. Con camisa abierta. Probando hidráulicamente la tubería. 
10. Quitar B.O.P's e instalar ½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
11. Cambiar fluido de control por agua natural tratada. (aditivos para corrosión y bactericidas, etc.} 
12. Cerrar camisa, e inducir pozo con Tubería Flexible y Nitrógeno o dieseL 
13. Observar pozo (24 hrs.), tiempo mínimo requerido por el activo para definir e! aparejo. 
14. Desmantelar equipo. 

Partida 2.19 - Cambio de aparejo fluyente mayor a 2500m y hasta 3500m de profundidad. 
Especificaciones igual a la partida 2.14 solo que para pozos de profundidad mayor a 2500m. y hasta de 3,500m y en un 
tiempo no mayor a 8 días. Observando la modificación siguiente: 

7. Remover obstrucciones del intervalo productor (1 O Horas efectivas) • si no hay avance se suspenden estas horas 
para cambio del molino o barrena y continuará con estas a la profundidad donde se quedo la limpieza o molienda. 

Partida 2.20 • Introducción de aparejo de producción hasta 3,000m de profundidad. 
Mediante esta partida el CONTRATISTA se compromete a realizar las operaciones de introducción de Aparejo de 
Producción en pozos a profundidades de hasta 3000m, en un tiempo no mayor a 2 días, conforme al proceso básico 
detallado a continuación: 

1. Instalar el equipo. 
2. Probar conexiones superficiales (lineas), de acuerdo a normas API 
3. Cambiar conexiones de producción de ½ árbol e Instalar y probar conjunto de Preventores de Reventones 

(B.0 .P's) 
4. Reconocer profundidad interior con molino y Lastra barrenas. 
5. Meter aparejo de producción a la pro fundidad, con los accesorios programados, calibrando y probando con la 

presión prog ramada. 
6. Quitar 8.O.Pº se instalar½ árbol de válvulas y probar el mismo de acuerdo al tipo de serie y libraje norma API. 
7. Desmantelar el equipo. 
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Partida 2.21 Taponamiento Definitivo 

Para la partida de taponamiento se deben observar los procedimientos 223-21100-0040 Taponamiento definitivo con 
equipo, edición febrero del 2005 y el 205-21100-OP-211-0302 

Mediante· esta partida el CONTRA llST A se compromete a realizar los trabajos de taponamiento del pozo para dejar1o 
como se muestra en la figura siguiente, lo cual implica recuperar el aparejo de producción e introducir un tapón mecánico 
con el objeto de inyectar cemento a través de él, para abandonar en forma definitiva la zona productora, posteriormente 
se irán disparando y colocando tantos tapones mecánicos sean necesarios para aislar posibles zonas productoras 
existentes en el pozo. Por último se colocará un tapón de cemento por arriba del último tapón mecánico a superficie, 
colocando su monumento y placa descriptiva. 

Nota: todos los tapones mecánicos y de cemento se tendrán que bajar a probar con presión y peso. 
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Actual 

TAPON MECANICO 

T.R. 9 5/8'', 
J-55. 36 Lb/pie 

Programado 

T w C: 
100.0m 

200.0 m 

229-230 m 

500.0 m 

700.0-701.0 m 

806.32 m 

1120·1!.21 m 

TAPON MECANICO ,1,.,:;,1;:,. ;.:.;.,.,;.,. 1377.0 m 

TAPON MECANICO 

P.I. 

T.R. 6 S/8'', N-80, 24 Lblp1o 

P.T. 

1400-1401 m 

23200m 
2326-2327 m INTERVALO 

PRODUCTOR 
2992.70 m 

3008.50 m 

3010 m 020 0 

Algunos servicios y/o productos necesarios para llevar a cabo estas intervenciones, serán proporcionados por PEP, ya 
sea con servicios propios o a través de los contratos que tenga formalizados con otros proveedores o CONTRATISTAS. 
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PLANEACION INTEGRAL DE LAS OPERACIONES 

En el diagrama siguiente se descríben de manera secuencial las actividades que deberán ser llevadas a cabo para la 
realización y desarrollo de las actividades de Restitución de la Producción de Pozos Petroleros. 

1. Definir y programar el Pozo candidato para 
realizar la intel\lención Mayor o Menor (PEP) 

7. Transporte e instalaclón de equipo, acorde .. a P(ocedimiento de seguridad. 
(CONTRATISTA) 

2. Emisión de Orden de Trabajo, junio a 
Información básica del Pozo: Estado mecánico ... 
actual. registro de presión, antecedeates de 8. Inspección de Seguridad (PEP) 
intervenciones. objetivos. (PEP) 

+ 

• 9 . Ejecución de los trabajos de acuerdo a 
3. Programa de lntervenclbn {CONTRATISTA) 

Programa (CONTRATISTA) 

• Nombre del Pozo + 
• Ubicación 
• Objetivo 
• Antecedentes del pozo 
• Producción esperada 
• Diseño del aparejo de producción 

t O. Fínalización de la lnteivención, 
desmantelamiento del equipo 
(CONTRATISTA) 

• 
• Selección de empacador 11. Informe final de la intervención 
• Oiseoo de fluidos de control para la (CONTRATISTA) 

intervención 

• Conexiones superficiales de control 

• Programa de actividades y tiempos de 
intervención 

• Estado mecánico programado 
• Requerimiento de equipos, materiales y 

servicios 
• Costos estimados de Intervención 
• Car acteristicas del equipo para la 

Intervención 

• Segundad y ecologla 
• Anexos 

• 
4. Ap¡obación del programa de intervención (PEP) 

• 
5. Distribución del p<ograma de lntervenclóo 

(PEP) 

• 
6, Progra'llación del plan de actividades 

(CONTRAlilSTA y PEP) 

0 0201 
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1. DEFINICIÓN DEL POZO Y OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN. (PEP) 

2. EMISIÓN DE ORDEN DE TRABAJO, JUNiO A INFORMACIÓN BÁSICA DEL POZO: Estado mecáníco actual, 
registro de presión, antecedentes de intervenciones,, objetivos. (PEP) 

3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. El CONTRATISTA elabora el programa detallado de intervención, definiendo 
trabajos, materiales y servicios requeridos. la ingenieria de operación asociada, estableciendo el tiempo y costo 
requerido para la intervención y seleccionando el equipo necesario, acorde con el tipo de intervención. 

4. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCION. (PEP) 

5. DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA. Una vez aprobado el programa detallado de intervención, PEP será 
responsable de distribuirlo a las dependencias involucradas, a los p,oveedores y CONTRATISTAS que participarán 
en dicha intervención y al personal del CONTRATISTA responsable de dirigir las operaciones. 

6. PROG:RAMACION D'EL PLAN DE ACTIVIDAOES. El CONTRATISTA será responsable de realizar, coordinar y 
dirigir la Reunión de Programación de Actividades con la participación de todas las áreas internas o externas de 
PEP involucradas en el proceso, estableciendo la ruta critica de la logística de insumos, a fin de asegl!lrar una 
secuencía continua de actividades, minimizando con ello los tiempos no productivos. 

7, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO. El CONTRATISTA coordina y realiza movimiento e instalación del 
equipo. 

8. 'INSPECC1IÓ'N DE SEGURIDAD. PEP realizará la inspección previa de seguridad de los equipos, la cual debe 
mantenerse igual a la aprobada en el check list y de no cumplirse con los requerimientos en materia de SSPA y con 
los requisitos del Anexo "S" no podrán iniciarse las actividades. 

9. EJECUCIÓN DE LA IINTERVENCION. El CONTRATISTA será responsable de la coordinación de la Intervención, la 
cual comprende dirección operativa y logística de los diferentes servicios; en caso de presentarse problemas 
operativos con el pozo, el CONTRATISTA acordará en conjunto con PEP y las CONTRAT1ISTAS de PEP, el estudio 
causal correspondiente y sugerirá previa autorización de PEP las acciones correctivas necesarias, una vez 
identificada una solución factible. El trabajo en el pozo continuará con la secuencia de operaciones programadas de 
acuerdo al objetivo originalmente previsto teniendo la menor desviación en tiempo y costo posible. En caso de que 
exista un cambio de programa por parte de PEP, el CONTRATISTA realizará la secuencia de operaciones 
correspondiente al nuevo objetivo, misma que será autorizada por PEP, difundiendo el nuevo programa de 
actividades entre todas las partes involucradas acorde al nuevo objetivo de la reintervención. 

10. FIN DE LA INTERVENCIÓN. Una vez que se ha alcanzado el objetivo y a satisfacción de PEP se ha concluido la 
intervención, el CONTRATISTA coordinará y realizará el desmantelamiento y transporte del equipo para los trabajos 
de restitución a la siguiente localización. 

11 . INFORME FINAL DE LA INTERVENCIONI, El área de ingeniería del CONTRATISTA elaborará un informe final de la 
intervención, en el que se hará un resumen del trabajo realizado, especificando el nuevo estado mecánico del pozo, 
detallando los tiempos realizados en cada uno de los eventos del proceso. Así mismo el CONTRATISTA hará un 
análisis de los tiempos no productivos, re-trabajos y fallas operativas que se hubieran presentado, especifteando los 
causales de las ineficiencias a fin de que PEP pueda implementar las medidas correctivas necesarias, para evitar 
que se presenten en las próximas intervenciones. 
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3. FLUIDOS DE CONTROL BASE AGUA 

Por medio de estas partidas el CONTRATISTA proporcionará el servicio completo de fluido de control: preparación, 
transporte, colocación en el pozo, el volumen de fluido requerido por PEP, recolección de, fluidos contaminados y de 
desechos generados por estos trabajos. El fluido de control deberá ser entregado por el CONTRATISTA libre de 
sólidos según la densidad y condiciones solicitadas y en donde PEP lo requiera. De igual manera, cuando se trate de 
fluidos viscosos, el CONTRATISTA deberá cerciorarse de que este fluido de control viscoso asegure la suspensión y el 
transporte de sólidos para mejorar el acarreo y arrastre de los mismos, asi corno la limpieza del pozo. 

La unidad de medid:a será el metro cúbico (m3) por lo que el CONTRATISTA deberá contar con el material químico y 
equipo de laboratorio necesario para cumplir con los requerimientos de PEP. 

El CONTRATISTA deberá supervisar el adecuado manejo y preparación de los diferentes sistemas de fluidos de 
control, de acuerdo al programa operativo de intervención del pozo y a lo solicitado por PEP, en el transporte, durante y 
al finalizar la operación; verificando la limpieza de los contenedores y las unidades de transporte, cumpliendo con las 
Normas de Calidad, Seguridad y Ecología recomendadas evitando ra contaminación y/o degradación de las mismas asi 
como todas las indicaciones marcadas en la sección E.5.1 • FLUIDOS DE CONTROL BASE AGUA del anexo "8" de 
este contrato. 

Partida 3.1 Sistema de Fluido Baja Densidad. 

Partida 3.2 Salmuera Sódica Viscosa de 1.01 a 1.10 gr/ce. 

Partida 3.3 Salmuera Sódica Viscosa de 1.11 á 1.1,9 gr/ce. 

Partida 3.4 Sistema de Fluido Limpio Salmuera Sódica con densidad de 1.01 a 1.19 gr/ce. 

Partida 3.5 Sistema de Fluido Limpio Salmuera Cálcica con densidad de 1.20 a 1.39,gr/cc. 

Partida 3.6 Sistema de Fluido Base Agua Bentonltlco. 

Partida 3.7 Sistema de Fluido Base Agua Bentonitico Pollmérico densificado de 1.40 a 2.00 gr/ce. 

Partida 3.8 Sistema de Fluido Limpio Salmuera Potásica con densidad de 1.01 hasta 1.04 gr/ce, 

Partida 3.9 Salmuera Potásica Viscosa con densidad de 1.01 hasta 1.04 gr/ce. 

Partida 3.110 Sistema de fluldo limpio Salmuera Potásica con densidad de 1.05 hasta 1.16 gr/ce. 

Partida 3.11 Salmuera Potásica Viscosa con densidad de 1.05 hasta 1.16 gr/ce. 

Partida 3.12 Salmuera Cálcica Viscosa con densidad de 1.01 hasta 1.20 gr/ce. 

Partida 3.13 Salmuera Cálcica Viscosa con densidad de 1.21 hasta 1.39 gr/ce. 
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4. EQUIPOS PARA TRABAJOS DE RESTITUCIÓN 

Partida 4.1 Trabajo con Equipo para la restitución de la producción con capacidad de 350 a 550 HP. 
Por medío de esta partida, a solicitud de PEP el CONTRATISTA pondrá a disposición de PEP, un equipo con capacidad 
entre 350 a 550 HP sin tripulación, con mantenimiento integral y con los accesorios periféricos descritos en el Anexo 
·oT-3". Se podrá utilizar para pagar los días adicionales que se generen a las inteivenciones programadas, solo cuando 
estos días se generen por causas no imputables al CONTRATISTA; asi como para realizar trabajos específicos. La 
unidad de pago de estos trabajos sera Equipo Dla o Fracción de Día, 

Se pagará cuando el equipo esté instalado al 100% en la localízación, en condiciones óptimas de operación y el 
supervisor de PEP lo haya aprobado para operar. 

5. SERVICIOS ADICIONALES 

Mediante las partidas 5.1 a 5.12 el CONTRATISTA pone a disposición de PEP, diferentes accesorios y/o servicios que 
pudieran ser necesitados durante el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato. Estos conceptos sólo se utilizarán 
y pagarán solo si PEP lo requiere y solicita. 

Partida 5.1 Subestructura 
Cuando la intervención a realizar lo requiera, el CONTRATISTA a solicitud de PEP, deberá proporcionar una 
Subestructura de 15 pies (4.6 mts.) mínimo, con rampa metálica para deslizar tramos de tuberías y herramientas entre 
otros, desde el muelle de tuberías hasta el piso de trabajo, debe contener una escalera con barandales necesarios para 
acceder al piso de trabajo. La unidad de medida será Oía o Fracción de Ola. 
El pago inicia una vez que la subestructura es recibida en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones 
óptimas de operación y una vez que haya sido aprobada por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de 
acuerdo a la operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.2 Power Swlvel 
Cuando la intervención a realizar lo requiera, el CONTRATISTA a solicitud de PEP, deberá proporcionar un Power 
Swivel con capacidad de carga mlnima de 85 toneladas, capacidad de elevación de 65 tons@100 rpm y torque máximo 
de 8,100 ft-lbs/5000 psi. La unidad de medida será Día o Fracción. 
El pago inicia una vez que el power swivel es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones 
óptimas de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su. utilización, y finaliza cuando de 
acuerdo a la operación que se lleva a cabo, ya no se requelirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.3 TráUer Habitación Doble 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se estén 
realizando las intervenciones, un Tráiler remolque habitación, equipado con 2 (dos) recámaras, área para oficina, 
cocineta, refrigerador, baño, aire acondicionado, calefacción, con todos los servicios instalados, incl'uyendo el 
mantenimiento y servicio diario de limpieza. La Unidad de pago será Día o Fracción de Día. 
El pago inicia una vez que el tráiler es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones óptimas de 
ser utilizado y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando ya no se 
requerirá mas por el personal de PEP. 
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Partida 5.4 Limpieza interior, exterior e inspección visual de tuberia en la localización 
La limpieza de la tubería en la localización, consiste de una limpieza neumática interior como exterior del tubo de 
producción, de requerirse escariar también debe contemplar la limpieza exterior para poder efectuar la calibración 
interior y exterior, inspección electromagnética del tramo, así como la inspección y calibración de las roscas. Si el tubo 
requiere de una rehabilitación de c1Jerdas o enderezamiento, éstas las realizará PEP en sus instalaciones. La unidad de 
pago será por pieza, es decir por tubo limpiado. 

Si al introducir la tubería de producción inspeccionada por el CONTRATISTA con el sistema artificial de· acuerdo al 
diseño estipulado según el programa de intervención al pozo y PEP no acepta el resultado de esta prueba, se deberá 
recuperar el aparejo para su revisión. Si de esta revisión se define que el problema fue originado por un tubo mal 
inspeccionado, PEP no pagará la inspección de toda la tubería del pozo y únicamente se pagará una introducción 
cuando la inspección sea satisfactoria, sin importar las veces que se saque cuando exista la anomalía mencionada. 

Partida '5.5 Trabajos con Quemador Ecológloo Vertlcal 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, El CONTRATISTA deberá proporcionar un quemador ecológico vertical 
para eliminar los gases que se incorporen al fluido durante las operaciones de restitución de producción, el cual debe 
contar entre otras cosas con torre de quema con antiflama, separador bifásico gas y 'líquidos, con capacidad de manejo 
de más de 5 millones de pies cúbicos de gas por día y 200 barriles de líquidos por día, presa metálica de 20 m3 de 
capacidad, bomba centrífuga de 3"x2" y dispositivo eléctrico para el funcionamiento permanente de fa torre de quema. La 
unidad de medida será por Día o Fracción de Ola. 
El pago inicia una vez que el quemador es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones óptimas 
de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de acuerdo a 
la operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.6 Presa au,xlllar de 40 m3 para fluidos 
Por medio de esta partid'a, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se estén 
realizando las intervenciones, una presa auxiliar para fluidos, con capacidad mínima de 40m3• La Unidad de pago será 
Día o Fracción de Ola. 
El pago inicia una vez que la presa es recibida en elI lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones óptimas de 
utilización y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de acuerdo a la 
operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.7 Preventor de 11" 5000 psi 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se llevará a 
cabo la intervención, un preventor doble de preferencia compacto de 11" 5000 lb/pg2 con arietes ciego de corte y 
anulares de 2 3/8•, 2 7/8", 3 ½" con salidas laterales de 2 1/16" 5000 lb /pg2• La Unidad de pago será Día o Fracción de 
Día. 
El pago inicia una vez que el preventor es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones óptimas 
de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de acuerdo a 
la operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.8 Separador de Gas - lodo 
Por medio de esta partida, a sollcitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se estén 
realizando las intervenciones, un Separador Gas-Lodo para eliminar gases que se incorporen al fluido durante los 
Trabajos de Restitución de la Producción, el cual deberá tener capacidad de liberación de gas de 2 a 3 m3 por minuto. La 
Unidad de pago sera Ola o Fracción de Dia. 
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El pago inicia una vez. que el separador gas-lodo es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones 
óptimas de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de 
acuerdo a la operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.9 Servicios de tanque de almacenamiento 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar en el lugar donde se estén 
realizando las intervenciones, un tanque de almacenamiento con capacidad mlnima de 30 m·1. La Unidad de pago será 
Dla o Fracción de Dia. 
El pago inicia una vez que el tanque es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentre en condiciones óptimas de 
utilización y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP para su utilización, y finaliza cuando de acuerdo a la 
operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas por el personal de PEP. 

Partida 5.10 i ripulaclón del Contratista 
Por medio de esta partida, a solicitud de PEP, el CONTRATISTA deberá proporcionar el personal que deberá tripular los 
equipos de reparación, el cual deberá contar con la experiencia, conocimientos y habilidades suficientes para garantizar 
la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma, ya que cualquier anomalia o atraso que se presente en la 
operación a causa de la tripulación del CONTRATISTA, será únicamente responsabilidad del Contratista. la cual 
constará de un malacatero (encargado operación equipo), un ayudante de producción chango y de tres ayudantes de 
produccion piso rotaria. La Unidad de pago será por Jornada de trabajo (12. horas). 

SERVICIOS DE TRANSPORTE ADICIONALES 

Mediante las partidas 5. 11 v 5.12, el CONTRATISTA pondrá a disposición de PEP, los se.rvicios de grúa y 
montacargas especificados y que pudieran ser requeridos durante el desarrollo de este Contrato, lo anterior solo a 
solicitud de PEP en el lugar donde se efectuarán los trabajos. 

Partida 5.11 Servicios de montacargas de hasta 8 ton. (Telescópico). 
La Unidad de pago será Hora. 
B pago inicia una vez que et montacargas es recibido en el lugar que PEP lo solicitó, se encuentra en condiciones 
óptimas de operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP, y finaliza cuando de acuerdo a la 
operación que se lleva a cabo, ya no se requerirá mas. 

Partida s.112 Servicios de grúa de hasta 60 ton. 
La Unidad de pago será por Hora. 
El pago inicia una vez que la grúa es recibida en el lugar que PEP la solicitó, se encuentre en condiciones óptimas de 
operación y una vez que haya sido aprobado por personal de PEP, y finaliza cuando de acuerdo a la operación que se 
lleva a cabo, ya no se requerirá mas. 

En lo que se refiere a los montacargas y grúa, en ambos casos el CONTRATISTA proporcionará el mantenimiento y el 
operador de las unidades. 

0~06 

41 de 59 
Anexo •e• 

R-0056-SPA



424042803 

..é PEMEX 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCION REGIÓN NORTE 

GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 
SUBGEReNCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 

DIVISIÓN NORTE 

"TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUHE 111)" 

6. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Al INTRODUCIR LOS APAREJOS DE PRODUCCIÓN. 

Partida 6.1 Para eliminar las posibles, fallas en los aparejo de producción de bombeo neumático o bombeo 
mecánico, producto de un mal apriete entre tuberías o a una posible fisura en la tubería por desgaste de la misma, 
requiere que el aparejo de producción al introducirse al pozo sea probado hidráulicamente para detectar dicho 
problema. 

Derivado del incremento en la actividad de mantenimiento en los pozos, y para no generar paro de equipo por espera 
de este servicio, PEP solicitará al CONiTRA TIST A realizar esta actividad y este será el responsable de proporcionar al 
personal, equipo, herramienta y materiales e insumos con el objeto de realizar esta actividad, el pago de este servicio 
será de acuerdo al número de juntas probadas al introducir el aparejo, que puede ser de: 2 3/s•. 2 7/8" ó 3 ½" al pozo. 
Anexo DE-2, la unidad de pago de esta partida será: Junta, entendiéndose por esto, la unión de dos tubos (piñón y 
caja). 

La prueba hidrostática a las juntas de tubería de producción de 2 3/8", 2 7/8" ó 3 ½" en cada uno de sus pesos y 
conexiones, armados y calibrados para ser introducidos en los pozos con una presión máxima de hasta 10000 PSI y 
una mínima de 2000 PSI, dependiendo de las especificaciones del fabricante y el tiempo de prueba por junta debe ser 
de un minuto. 

Los instrumentos de medición (Manómetros y Registradores Gráficos} deberán contar con certificados de calibración 
vigentes durante todo el plazo del contrato, emitido por laboratorio en territorio nacional, tal como se establece en la 
"Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN)". 

Si al introducir la tuberla de producción probando con unidad de pruebas hldrostáticas con el sistema artificial de 
acuerdo al diseno estipulado según programa de intervención al pozo y PEP no acepta el resultado de esta prueba, por 
lo que se tiene que recuperar el aparejo para su revisión. Si de esta revisión se define que el problema fue originado por 
fuga en una junta o por fisura en el aparejo de producción, pgp no pagará el total de juntas probadas cuando exista una 
anomalla y únicamente se pagará una Introducción cuando la prueba sea sa1isfactoria, sin importar las veces que se 
saque cuando, exista la anomalla mencionada. 

Partida 6.2 Prueba de Cabezal. Una vez recuperado el aparejo de producción del pozo que está siendo intervenido, 
es obligación del CONTRATISTA realizar la prueba de su conjunto cabezal con preventor aun rango de presión de 
trabajo del 80% de acuerdo a las especificaciones del estado mecánico en el que se trabaja. Este servicio se pagará por 
Conjunto Cabezal Probado. La unidad de pago será por conjunto prueba. 

Partida 6.3 Prueba de Árbol de Válvulas. Una vez que se introduce el aparejo definitivo al pozo y se instala el árbol 
de válvulas definitivo, es necesario que la CONTRATISTA realice una prueba hidrostática antes de poner el pozo a 
producción del árbol de válvulas con un rango de presión de trabajo del 80 % de acuerdo a las especificaciones del 
mismo. Este servicio se pagara por Árbol de válvulas Probado. La unidad de pago será por prueba. 
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7. LAVADO Y FILTRADO DEL POZO 

Partida 7.1 Con el objeto de eliminar las posibles fallas en los sistemas artificiales de producción: bombeo neumático, 
bombeo mecánico, cavidades progresivas, bombeo electro centrifugo ó cuando se requiera disparar un inteNalo con 
un fluido libre de sólidos, como parte integral de la actividad, PEP solicitará al CONTRATISTA dejar el pozo lavado 
para asegurar la remoción total del enjarre en la pared de la tuberla de revestimiento, sólidos y otros posibles 
contaminantes presentes dentro del pozo y en seno de un fluido filtrado (libre de sólidos) antes de introducir el aparejo 
definitivo de producción. El pago de este concepto será por trabajo ejecutado de lavado y filtrado, siendo su unidad de 
medida: Trabajo. 

Partida 7.2 Por medio de esta partida, el CONTRATISTA realizará la fil tración del fluido para los pozos (agua dulce, 
salmuera sódica o cálcica hasta de 1.39 gr/ce) para eliminar los sólidos suspendidos, deberá circular y filtrar el fluido 
hasta obtener un valor menor de 1 O NTU (Unidad Nefelométrica de Turbidez) a la entrada y salida del pozo. El pago de 
es1e concepto será por trabajo ejecutado de filtrado únicamente. siendo su unidad de medida: Trabajo. 

El CONTRATISTA deberá realizar a su sola costa el transporte de equipos, herramientas, materiales, personal y 
demás insumos necesarios para la ejecución de los trabajos de lavado y filtrado, efectuando la limpieza del área 
impactada por trabajos amparados por esta partida. El CONTRATISTA deberá evitar derrames de combustible o 
alguna sustancia tóxica en la localización y será el responsable del manejo y la disposición final de los residuos 
sólidos, producto de esta actividad. 

El procedimiento a seguir para el desplazamiento, control, lavado y filtración del pozo será establecido por el 
CONTRATISTA previa conformidad del especialista de PEP y debe contemplar como mínimo los siguientes puntos: 

► Tipo y volumen de baches viscosos y bache removedor a emplear para el correcto lavado del pozo. 
► Cédula de bombeo de los desplazamientos de los baches. 
► Cédula de bombeo durante la etapa de fi ltración del fluido. 
► Monitoreo del índice de turbidez a la entrada y salida del pozo. 
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8. OPERACIONES CON UNIDAD DE LINEA DE ACERO 

La realización de ,estos trabajos tiene como finalidad proporcionar apoyo a las operaciones de resütución de la 
producción, en donde se requiere efectuar diversas operaciones mecánicas a los aparejos de producción a ser 
intervenidos, con seguridad y donde se necesita para su realización la utilización de herramientas de diferentes 
diámetros y especificaciones técnicas de acuerdo al aparejo a intervenir. También se utilizaran para evaluar las 
características de los yacimientos para conocer !os mejores Indices de productividad mediante sensores de registro de 
memoria. Los trabajos se realizaran con equipo o sin equipo convencional. 

Los trabajos de toma de ,información y operaciones mecánicas con unidades de línea de acero se ejecutaran en pozos 
petroleros terrestres, mediante el uso de sondas con sensores de registro de memoria y herramientas mecánicas. en 
aparejos de producción de 2 3/8", 2 7/8·, 3 ½" y 4 ½" en Pozos de la Región Norte. 

Estos trabajos se realizaran con una Unidad de Linea de Acero y tendran como objetivo verificar que la tubería se 
encuentre libre de obstrucciones, verificar la profundidad interior e impresión de sello a la profundidad indicada, asi 
como abrir y cerrar camisas deslizables; todo bajo el programa solicitado por PEP en la Orden de Trabajo. El 
CONTRATISTA realizara el transporte de todos los equipos necesarios a la localización que PEP designe; su1 
instalación sobre el árbol de válvula del pozo; la operación especifica, el desmantelamiento de los equipos y 
transporte a su base. Incluye equipo de control de presión superficial para 5,000 psi de trabajo (preventor, 
lubricadores, entre otros). 

Los trabajos deberán ejecutarse con una Unidad de Línea de Acero auto transportable, malacate y mástil hidráulico, 
con linea de acero inoxidable de diámetro de 0.092" a 0.125" de acuerdo a requerimiento de PEP, con tablero de 
control con indicador de peso y profundidad, con dimensiones adecuadas para transitar sin restricciones en carreteras 
federales y estatales y de fácil acceso a las localizaciones de los pozos en las que se realizarán los trabajos. 

Para la correcta ejecución de los trabajos con linea de acero, el CONTRATISTA cumplirá con el siguiente 

procedimiento de PEP: 
► Procedimiento para efectuar operaciones con línea de acero: PE-IE-OP-005-2008 
► Procedimiento para colgar sensores con línea de acero y equipo de control de presión: PE-SP-OP-033-2008 

El CONTRATISTA entregara al personal que PEP designe un reporte que contenga, como mínimo, la profundidad 
calibrada y nivel de fluidos. 

Partida 8.1 Toma de Registro de Presión•T emperatura de fondo 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar. con línea de acero, la introducción y recuperación de las sondas de registro 
de memoria en pozos fluyentes (RPFF) o cerrados (RPFC) por es1aciones y de acuerdo a lo solicitado por PEP. 
Incluye calibración de pozo. con un diámetro mínimo de 1/8" mayor al de la herramienta a introducir y equipo de 
control de presión de 5,000 psi. 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos ayudantes, sonda de registro, en modo memoria, con 
capacidad de almacenamiento de 500,000 datos, temperatura de trabajo de 150ºC, herramienta para calibración 
(block de impresión, troquelador o cortador de parafina) barras de peso, muestreros, tijeras mecánicas, uniones 
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desviadoras flexibles {rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, 
conexiones bridadas y uniones, Unídad de Linea de Acero con sistema de profundjdad mecánico y electrónico, 
sistema de tensión-peso superficial, así como las actividades que se realizarán en la operación como: los 
movimientos de instalación, armado, pruebas y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos a la profundidad y bajo el programa de registro por estaciones bajando 
y subiendo, según lo indicado en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará la calidad de los datos del registro así como el cumplimiento del programa operativo 
de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo de la unidad de registro de presión /temperatura 
incluyendo las respectivas estaciones bajando y subiendo dependiendo del programa solicitado por PEP. En caso 
de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda la 
operación, se pagará entonces con la Partida 8.4. la unidad a estimarse sería metro de acuerdo a la profundidad 
máxima alcanzada. 

Partida 8.2 Toma de registro de presión-temperatura de fondo con herramienta colgadora. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la introducción, anclaje y recuperación de las sondas 
de registro de memoria en pozos ,fluyentes (RPFF) o cerrados {RPFC) para toma de registro de curva de variación 
de presión (CVP) o pruebas de potencial de yacimiento (PPOT). Incluye calibración de pozo con un diámetro 
mínimo de 11a• mayor al de la henramienta a introducir y equipo de control de presión para 5,000 psi. 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos ayudantes, sondas de registro de memoria, herramienta 
para calibración (block) de impresión, troquelador o cortador de parafina). barras de peso, herramienta colgadera, 
muestreros, tijeras mecánicas, dispositivo de anclaje de sonda, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de 
desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores. conexiones bridadas y uniones, Unidad de 
Linea de Acero con sistema de profundidad mecánico y electrónico. sistema de tensión-peso superlicial, así como 
las actividades que se realizarán en la operación como: movimientos de instalación, armado, pruebas, y 
desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos a la profundidad y bajo el programa de registro de curva de variación 
de presión según lo indicado en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. IPEP verificará la calidad de los datos del registro así como el cumplimiento del programa operativo 
de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por trabajo de registro de curva de variación de presión o 
pruebas de potencial con sus respectivas estaciones bajando y subiendo dependiendo del programa solicitado por 
PEP. En caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la unidad a estimarse sería metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 
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Partida 8.3 Toma de Registro de Rayos Gamma y Copies. 

► Descripción: Es el proceso para la toma de registros rayos Gamma-copies usando sonda de memoria bajada con 
Unidad de Línea de Acero. Incluye calibración de pozo, con un diámetro mínimo de 1/8" mayor al de la 
herramienta a introducir y equipo de control de presión de 5,000 PSI y temperatura máxima de 200ºC. Se deben 
considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales}. 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles 
(rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y 
uniones, sonda de memoria para toma de registro de rayos gamma-copies resistente a ambientes corrosivos H2S 
y C02, con rango de temperatura de trabajo de -40 a 177º C y capacidad en modo memoria de almacenamiento 
de: 500,000 datos, Unidad de Linea de Acero con sistema de profundidad en modo mecánico y electrónico, 
sistema de tensión-peso superficial, así como las actividades que se realizarán en la operación como: 
movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso.- Se considera efectuar los trabajos bajo el programa de captura de toma de registro de rayos gamma­
copies con sonda de memoria según lo indicado en la Orden de Trabajo y las necesidades de PEP. 

► Comprobación.- El Supervisor de PEP verificará la calidad de los datos del registro, la correlación del mismo así 
corno el cumplimiento del programa operativo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por (metro) dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones de pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.4 Calibración para tuberías de 2 3/811 a 4 ½.11 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero. la introducción y recuperación de los sistemas de 
calibración para tuberías de diámetros comprendidos entre 2 w a 4 ½" con block de impresión, cortadores de 
parafina o troqueladores, incluye la verificación de profundidad interior (P. l.) toma de impresión y equipo de 
control de presión para 5,000 PSI. Cuando por condiciones del pozo se tenga una resistencia y se interrumpa un 
Servicio ya iniciado con un diámetro y se tenga que volver a bajar con otro menor, se pagará el cargo por 
profundidad, considerando la máxima alcanzada, independientemente del número de bajadas dentro del pozo y de 
los diámetros de los calibradores usados para tal fin. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de 
desviación (caso pozos horizontales). Así mismo, con esta partida, en caso de que, por condiciones del pozo, no 
se logre alcanzar la profundidad programada en alguno de los otros conceptos de trabajo con linea de acero y 
PEP decide se suspenda la operación, se pagará por metro de acuerdo a la profundidad máxima alcanzada en 
dicha operación. 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y un ayudante, herramienta para calibración (block de impresión, 
troquelador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de 
desplazamiento (rodantes). herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de 
Linea de Acero, con sistema de profundidad mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, así como 
las actividades que se realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y 
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desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de 
Trabajo. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de calibración de tuberla, verificación de profundidad interior e 
impresión de sello a la profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de 
Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por metro, dependiendo de la profundidad que se halla calibrado. 

Partlda 8.5 Recuperación de muestras con cubeta o barril muestrero. 

► Descripción: Es el proceso para la obtención de muestras de fondo de fluido con unidad de linea de acero y 
consiste en la toma de muestras con muestreros cubeta o barril muestrero en el pozo, Incluye calibración de pozo, 
con un diámetro mlnimo de 1/8" mayor al de la herramienta a introducir y equipo de control de presión para 5,000 
PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). Para esta 
partida se deberá considerar el equipo y accesorios a utilizar y estos deberán ser compatibles con los equipos del 
laboratorio de yacimientos de PEP y botellas de acuerdo a la cantidad de muestras solicitadas por PEP. 

► Ejecución: Se reQuiere un Operador de Malacate y dos ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles 
(rodillas) , de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y 
uniones, cubeta o barril muestrero, resistente a ambientes corrosivos así como volumen de 0.600 ce Unidad de 
Linea de Acero con sistema de registro de profundidad en modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso 
superficial, asi como las actividades que se realizarán en la operación como: movimientos de instalación, armado, 
pruebas y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos a la profundidad y bajo el programa de registro de tomas de muestras 
de fondo según lo indicado en la Orden de Trabajo y las necesidades de PEP. 

► Comprobación. PEP verificará la calidad de la muestra recuperada así como el cumplimiento del programa 
operativo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.6 Apertura o cierre de camisas deslizables. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la introducción y recuperación de herramientas para 
apertura o cierre de camisas, proporcionadas por PEP., el objetivo de abrir camisa es el de establecer una 
comunicación entre la tubería de producción y el espacio anular, así mismo el cerrar camisa es el de aislar dicha 
comunicación, incluye calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones 

~~~ 0~12 
~ 

Antl(O "B" 

R-0056-SPA



• 
424042803 

.PEMEX 
EXPLORACION Y PllOOUCCION 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCION REGIÓN NORTE 

GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 
SUBGEREN.CIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 

DIVISIÓN NORTE 

"TRABAJOS DE RESTITUCI.ÓN DE LA PRODUCClÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN N.ORTE (PAQUETE 111)" 

en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con la herramienta operadora de acuerdo al 
tipo de camisa que se tenga dentro del pozo (ej. operador de camisa Otis tipo "B", carneo, Baker, etc.), barras de 
peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento {rodantes), herramientas 
menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de Linea de Acero con sistema de 
profundidad modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, así como las actividades que se 
realizarán en la operación como: los movimientos de instalación. armado, pruebas y desinstalación. para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos con Unidad de Línea de Acero y accesorios para ejecutar la operación 
de apertura y/o cierre de las camisas deslizables, que permitan la comunicación o no, entre la tuberia de 
producción y el espacio anular, a la profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP en la Orden de 
Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la operación de apertura y/o cierre, de 
las camisas deslizables, que permitan la comunicación o no, entre la tubería de producción y el espacio anular, de 
acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por 1PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima alcanzada. 

PartJda 8.7 Colocar o recuperar tapón mecánico. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con Hnea de acero, la introducción y colocación de un tapón mecánico, 
proporcionado por PEP, dentro de la tubería de producción con la finalidad de probar mantener con presión todo el 
aparejo, el medio árbol de válvulas o como un dispositivo adicional de seguridad durante el cambio del medio árbol 
de válvulas por preventores o viceversa. incluye calibracíón y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se 
deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina}, se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación del tapón (candado mecánico, tapón ciego coo sistema de igualación, soltador y 
pescante así como sus respectivas extensiones igualadoras}, de acuerdo al tipo o marca del mismo {ej., tapón 
mecánico Otis, Carneo MA y CA, Baker FWG, etc.), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras 
flexibles {rodillas), de desplazamiento {rodantes), herramientas menores como adaptadores. conexiones bridadas 
y uniones. Unidad de Línea de Acero con sistema de medición de profundidad en modo: mecánico y electrónico, 
sistema de tensión-peso supeñlcial, así como las actividades que se realizarán en la operación como: los 
movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para una adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación de tapón mecánico a la profundidad 
Indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

0213 
48de59 

Anexo ·e· 

R-0056-SPA



424042803 

_.é1=1EMEX 
EXPLDRACION Y PROOUCCION 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCION REGIÓN NORTE 

GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 
SUBGERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 

DIVISIÓN NORTE 

"TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de tapón 
mecánico de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.8 Colocar o recuperar válvula de pie. 

► Oescripci6n: Es el proceso de ejecutar, con línea de acero, la colocación o recuperación de válvulas de pie o 
retención con la finalidad de permitir el flujo en un solo sentido. Cuando ha sido asentada en su niple, no permite 
el flujo del exterior hacia el interior del pozo. La válvula de pie será proporcionada por PEP, incluye calibración y 
equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de 
desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de válvulas de pie (soltador y pescante), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones 
desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, 
conexiones bridadas y uniones, Unidad de Linea de Acero con sistema de medición de profundidad, en modo: 
mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, así como las actividades que se realizarán en la 
operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la adecuada ejecución 
de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación de válvula de pie a la profundidad 
señalada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Traba jo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
válvula de pie de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.9 Colocar o recuperar válvula de bombeo neumático. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la cok>cación o recuperación de válvulas de Bombeo 
Neumático, el objetivo es que estas válvulas operen a inyectar gas al interior de la tubería de producción para 
aligerar la columna de aceite y producirla hacia la superficie. La válvula de Bombeo Neumático será proporcionada 
por PEP, los accesorios de la unidad de Línea, incluye calibración y equipo de conlrol de presión para 5,000 PSI. 
Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales}. 

;,.- Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
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impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de válvulas de BN (soltador y pescante), barras de peso. tijeras mecánicas, uniones 
desviadoras flexibles (rodillas). de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, 
conexiones bridadas y uniones, Unidad de Linea de Acero con sistema de medición de profundidad, en modo: 
mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, asl como las actividades que se realizarán en la 
operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la adecuada ejecución 
de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación de válvula de Bombeo Neumático a la 
profundidad señalada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumpíimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
válvula de bombeo neumático de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.10 Colocar o recuperar obturador de bombeo neumático. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero. la colocación o recuperación del obturador de Bombeo 
Neumático con la finalidad de inyectar gas al interior de la tubería de producción. Cuando ha sido asentada en su 
asiento. La válvula de Bombeo Neumático será proporcionada por PEP, los accesorios de la unidad de Linea, 
incluyen calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de 
Oº a 60º de desviación {caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de pararrna), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación del obturador de Bombeo Neumático {soltador y pescante}. barras de peso. tijeras 
mecánicas, uniones desviadoras flexibles {rodillas), de desplazamiento {rodantes), herramientas menores como 
adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de Línea de Acero con sistema de medición de profundidad, 
en modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, asi corno las activíclades que se realizarán 
en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para la adecuada 
ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación del obturador de Bombeo Neumático a 
la profundidad serlalada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación del 
obturador de bombeo neumático de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con fa Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 
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Partida 8.11 Recuperar elemento de Igualación de accesorio de bombeo neumático. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con línea de acero, la recuperación de la varilla de igualación del accesorio 
de bombeo neumático y as! establecer comunicación igualando las presiones existentes entre el espacio anular y 
la tubería de producción en los aparejos que poseen mandriles de bombeo neumático. El elemento de igualación 
del accesorio de bombeo neumático. será proporcionado por PEP, incluye calibración y equipo de control de 
presión superficial para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso 
pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina) se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
recuperación de elemento de igualación de accesorios de bombeo neumático (pescantes especiafes de elemento), 
barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes), 
herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de Línea de Acero con sistema 
de profundidad de modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial. Así como las actividades 
que se realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas y desinstalación, para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de recuperación de elemento de igualación de bombeo neumático a la 
profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
elemento de igualación de bombeo neumático de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagara entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.12 Colocar o recuperar ancla para tuberlas: 2 3/811
1 2 7/8", 3 ½" y 4 ½." 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la colocación o recuperación de ancla de tuberla en 
diametros de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½" y 4 ½", con la finalidad de impedir la pérdida de válvulas y accesorios de bombeo 
neumático durante su cambio. El anda para tuberia será proporcionado por PEP, incluye calibración y equipo de 
control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso 
pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de ancla de tuberia (pescantes especiales y soltador tipo JD), barras de peso, tijeras 
mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas}, de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como 
adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de Linea de Acero con registrador de sistema de 
profundidad de modo: rnecanico y electrónico, sistema de tensión-peso superficial, asi como las actividades que 
se realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas y desinstalación, para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 
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► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación de anclas para tubería a la profundidad 
indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para el desplazamiento del pez de acuerdo 
a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.13 Colocar o recuperar estrangulador de fondo según diámetro de tuberla. 

► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la introducción, colocación o recuperación a la 
profundidad indicada por PEP, del estrangulador de fondo, en tuberías de 2 3/8', 2 7/8". 3 ½" y 4 ½", Incluye 
calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º 
de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración {bloci< de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de estranguladores de fondo (pescante, soltador y empacador para estrangulador de 
fondo con diferentes diámetros), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas}, de 
desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones, Unidad de 
Línea de Acero con sistema de profundidad en modo, mecánico y electrónico, sistema de registro tensión-peso 
superficial de la línea de acero, así como las actividades que se realizarán en la operación como: los movimientos 
de instalación. annado, pruebas, y desinstalación, para la buena ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación y/o recuperación de estrangulador de fondo de acuerdo 
al diámetro de tubería, a la profundidad programada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden 
de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de 
estranguladores de fondo de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: la cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.14 Colocar o recuperar ancla con sensores de presión temperatura. 

e ► Descripción: Es el proceso de ejecutar, con linea de acero, la colocación o recuperación en tuberias con diámetros 
de 2 3/8", 2 7/8", 3 ½'' y 4 ½", de un ancla acoplada a sensores de registro de presión-temperatura con la finalidad 
de proveer un mecanismo que permita alojar y colgar instrumentos de medición, instalándolos en un niple 
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mecánico, o tubing stop en tubing less (opcional) de anclaje, según diámetro de la tubería y de acuerdo al 
programa indicado por PEP. Generalmente este trabajo se realiza en pruebas con tiempos prolongados de 
monitoreo de datos en periodos de 7, 15, 20, 30 dlas etc., lo cual dependerá de la capacidad de memoria del 
instrumento para captura de datos. La recuperación de ancla con sensor se realiza, por lo general, cuando ya se 
cumplió el tiempo máximo de obtención de información del instrumento utilizado, ya sea para su reemplazo o retiro 
definitivo. Incluye calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en 
pozos d'e Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para la 
colocación o recuperación de ancla con sensor de presión y temperatura (pescante, soltador, candado mecánico 
de anclaje, absorbedor de impactos, centralizador e instrumentos de medición). barras de peso, tijeras mecánicas, 
uniones desviadoras flexibles (rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, 
conexiones bridadas y uniones, unidad de linea de acero con sistemas de profundidad modo, mecánico y 
electrónico y de tensión supeñicial (peso-tensión} así como las actividades que se realizarán en la operación 
como: los movimientos de instalación, armado, pruebas, y desinstalación, para una adecuada ejecución de los 
trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de colocación o recuperación de ancla con sensor de presión y 
temperatura a la profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificara el cumplimiento del programa operativo para la colocación o recuperación de ancla 
con sensor de presión y temperatura de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se 
suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse sería por metro de acuerdo 
a la profundidad máxima alcanzada, 

Partida 8.15 Desplazar resistencia o pez. 

► Descripción: El objetivo de desplazar pez, con Unea de acero, consiste en deslizar y recorrer con golpes de tijera 
aquella obstrucción que impida el libre paso al interior del pozo a través del aparejo de producción, hasta que se 
logre desplazar al fondo del pozo dejando libre el acceso para cualquier otra herramienta que vaya a introducirse. 
Incluye calibración y equipo de control de presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de 
Oº a 60º de desviación (caso pozos horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), se deberá de contar con los accesorios correspondientes para 
desplazar pez (caja ciega), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles (rodillas), de 
desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y uniones. Unidad de 
Linea de Acero con sistema de profundidad mecánico y electrónico, sistema de tensíón superficial (peso-tensión} 
así como las actividades que se realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, armado, pruebas 
y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de desplazamiento de resistencia o pez: a la profundidad indicada y 
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bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo•. 

► Comprobación. PEP verificara el cumplimiento del programa operativo para el desplazamiento del pez de acuerdo 
a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP. En 
caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad programada y PEP decide se suspenda 
la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a estimarse seria por metro de acuerdo a la 
profundidad máxima alcanzada. 

Partida 8.16 Pesca con linea de acero. 

► Descripción: El objetivo de la pesca con la Unidad de Linea de Acero, es el de recuperar las herramientas y/o 
accesorios que hayan quedado como pez, en el interior del pozo. Incluye calibración y equipo de control de 
presión para 5,000 PSI. Se deben considerar operaciones en pozos de Oº a 60º de desviación (caso pozos 
horizontales). 

► Ejecución: Se requiere un Operador de Malacate y dos Ayudantes, herramienta para calibración (block de 
impresión, troquelador o cortador de parafina), barras de peso, tijeras mecánicas, uniones desviadoras flexibles 
(rodillas), de desplazamiento (rodantes), herramientas menores como adaptadores, conexiones bridadas y 
uniones. Para este tipo de operación existen varias herramientas de pesca con fines específicos como las 
siguientes: Pescante Arpón (para pesca de alambre), pescante tipo JO o JU (para pescar herramienta que posea 
cuello de pescai}, pescante tipo O'Bannon (para herramientas que no poseen cuello de pesca). Unidad de Línea 
de Acero con sistema de profundidad de modo: mecánico y electrónico, sistema de tensión superficial (peso­
tensión}, así como las activid'ades que se realizarán en la operación como: los movimientos de instalación, 
armado, pruebas y desinstalación, para la adecuada ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos de desplazamiento de pesca con linea de acero a la profundidad 
indicada y bajo el programa solicitado por PEP indicados en la Orden de Trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo para la pesca con llnea de acero de 
acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Día, dependiendo del programa solicitado por PEP y 
considerando un trabajo completo. En caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad 
programada y PEP decide se suspenda la operación. se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a 
estimarse sería por metro de acuercfo a la profundidad máxrma alcanzada. 

Partida 8.17 Equipo de control de pres,lón para 5,000 psi para uso con H2S/C02. 

► Descripción: Este Servicio deberá contar con todos los componentes del equipo de control de presión para 
ambientes amargos (H2S y/o C02) e incluye accesorios para su correcto funcionamiento tales como: bridas 
adaptadoras, tomillos con tuercas y anillos para 5,000 PSI. El equipo deberá presentar la certificación 
correspondiente, así como las respectivas pruebas efectuadas en tiempo reciente (no mayores a un año). Este 
Servicio debe de incluir un kit de refaccionamiento original básico. 
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► Ejecución: Un Operario de Equipo de Control de presión, equipo de control de presión para 5,000 PSI para 
ambientes amargos, con todos los componentes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y 
operación, asl como las diversas actividades que se realizarán en la operación: movimientos de instalación, 
armado, pruebas y desinstalación, para la correcta ejecución de los trabajos. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos con equipo de control de presión para ambientes amargos bajo el 
programa solicitado, indicados en la Orden de Trabajo y a solicitud de PEP. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento del programa operativo con equipo de control de presión para 
5,000 PSI para ambientes amargos de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Ola o Fracción de Día. 

Partida 8.18 Perforar tubería de producción de 2 3/8", 2 7/8" y 3 1/2" con equipo de línea de acero. 

► Descripción: Se realiza la perforación de la tubería de producción cuando se requiere controlar .et pozo y este 
carece en su aparejo de producción de camisa deslizable, este trabajo se realiza con la unidad de Linea de Acero. 

► Ejecución: Se requiere un Operador, un ayudante el equipo consta de un malacate, herramienta para calibración 
accesorios (block de impresión, troquelador o cortador de parafina) un lubricador de 5000 psi. Se instalara la 
unidad de Linea de acero, se armara y bajara la herramienta ponchadora (la carga será proporcionada por PEP), a 
la profundidad especificada por PEP y se realizara la perforación de la tubería posteriormente retirada la 
herramienta del pozo se probara con presión y circulación la efectividad del trabajo. 

► Proceso: Se considera efectuar los trabajos con Unidad de linea de Acero y accesorios para ejecutar la operación 
de perforar la tubería de producción, que permita la comunicación o no, entre la tubería de producción y el espacio 
anular, a la profundidad indicada y bajo el programa solicitado por PEP en la Orden de Trabajo. 

► Unidad de Medida: La cantidad a estimarse será por Trabajo, dependiendo del programa solicitado por PEP y 
considerando un trabajo completo. En caso de que, por condiciones del pozo, no se logre alcanzar la profundidad 
programada y PEP decide se suspenda la operación, se pagará entonces con la Partida 8.4, la cantidad a 
estimarse seria por metro de acuerdo a la profundidad máxima alcanzada. 
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9. OPERACIÓNES CON UNIDAD DE SONDEO E INDUCCIÓN DE POZOS 

Como apoyo a los Trabajos de Restitución de la Producción, el CONTRATISTA a solicitud de PEP, realizará los 
trabajos de sondeo e inducción con una unidad y una sarta mecánica compuesta de barras y copas de hule 
(herramienta de sondeo) para desplazar columnas de líquidos en los pozos, con la finalidad de recuperar su 
produce ion. 

Las unidades, herramientas, materiales, accesorios y personal, serán proporcionados por el CONTRATISTA de 
acuerdo al requerimiento de PEP. 

El CONTRATISTA debe considerar el uso de un tanque remolcable con capacidad de 18 m3 (presa metálica), con el 
fin de almacenar durante la limpieza del pozo Intervenido. los fluidos (base agua o aceite), desplazados durante el 
trabajo de Inducción o Sondeo, evitando derrames en la localización y daños ecológicos, así como el traslado de los 
fluidos en tanque autotransportable de 20 m3 acondicionado con sistema de presión y vaclo a las instalaciones que 
indique PEP para su descarga. 

En caso de no empezar los trabajos de sondeo e inducción de pozos a la hora sel'lalada en la orden de trabajo, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a la pena convencional estipulada en la clausula 2.5 estipulada en la clausula, de 
penas convencionales del contrato. 

Partida 9.1 Trabajos de Sondeo e Inducción de Pozo con Unidad Hidráulica 
El Trabajo de Sondeo e Inducción del pozo con unidades hidráulicas, comprend'e el transporte de las unidades al pozo 
asignado, los tiempos de la instalacioo (máximo 1 hora), instalación de lubricadores, preventores, ensambles o 
accesorios necesarios (barras, tijeras copas, entre otras), pruebas de conexiones superficiales de control (equipo de 
5,000 psi), personal técnico, materiales y consumibles; así como la calibración del pozo que vaya a intervenir antes de 
efectuar el trabajo. Para la integración del concepto se deberá considerar una jornada de 12 horas a partir de la 
Introducción del ensamble en el pozo y por último el desmantelamiento del equipo (máximo 1 hora). La unidad de 
medida es por trabajo. 
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10. TRABAJO CON EQUIPO SIMPLIFICADO {VARILLERO) PARA LA INTRODUCCIÓN Y RECUPERACION 01: 
VARILLAS Y CAMBIO DE BOMBAS. 

Partida 10.1 Trabajo con Equipo Simplificado (varlllero) 
► Ejecución: Para este trabajo se requiere de un equipo de 125 HP mínimo, capaz de trabajar a 2,500 mts. con 

varillas de 7/8" a 1", autotransportable, con control electrónico para profundidades, sistema de frenado enfriado por 
agua con embrague neumático y dispositivo contra impactos en la corona, changuera para colgado de varillas de 
bombeo mecánico, anti vientos para fijación del mástil, changuera y linea de escape para chango, tablero de 
control con indicador de peso, presión y torque, paro de emergencia y de alarma. Incluye el equipo de control de 
presión de 5,000 psi que consiste en preventor doble de 7 1/16" con arietes de 2 3/8" a 4 ½" con salidas laterales 
de 2 1/16", as! como preventor para varillas. 

► Proceso: Mediante una orden de trabajo emitida por el supervisor de PEP, el CONTRATJST A efectuará trabajos 
en aparejos de producción con bombeo mecánico, realizará el cambio de bombas con equipo varillero, 
recuperación de varillas y/o instalación de un nuevo conjunto de varillas bajo el programa solicitado por PEP 
indicado en la orden de trabajo. 

► Comprobación. PEP verificará el cumplimiento de la operación solicitada en la orden de trabajo. 

► Medición: La unidad de pago será, por dia o fracción de dia. Lo cual empezará a contar una vez que el equipo 
queda instalado al 100% en la localización indicada por PEP y es aprobado por personal de PEP para iniciar los 
trabajos. 
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11. HERRAMIENTAS ESPECIALES Y/O DE PESCA 

11 .1 Las herramientas, accesorios y equipos especificados en el Anexo DE-2 podrán ser revisados por el personal 
que PEP designe y en el lugar o momento que se estime conveniente; asimismo, PEP podrá rechazar 
cualquier herramienta y/o qCCesorio que no esté en condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos, 
notificándolo al CONTRATISTA, quien deberá reponer inmediatamente éstas herramientas sin cargo alguno 
para PEP. Los retrasos que por este concepto se ocasionen a la operación del pozo y/o equipo, harán 
acreedor al CON1TRA TIST A de la pena convencional 1.1 estipulada en la clausula de penas convencionales 
del contrato. 

11.2 El CONTRATISTA, será el único responsable de cualquier daño o pérdida de sus equipos, herramientas, 
refacciones y accesorios que utilice en el lugar de los trabajos. Para el caso de las herramientas propiedad del 
CONTRATISTA que por cuestiones operativas sean perdidas dentro del pozo, PEP no pagará costo alguno 
por este concepto. por lo que deber-á tener asegurados sus equipos, herramientas, refacciones y accesorios 
por robo, daños y/o pérdidas parciales o totales al inicio y durante la vigencia del contrato. 

11 .3 El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio de cada operación, los certificados de la última inspección 
y mantenimiento a que fueron sometidos el equipo y las herramientas. Estos certificados estarán regidos de 
acuerdo a los estándares internacionales en la materia correspondiente. PEP tiene todas las facultades para 
verificar su estado de operación en cualquier momento que lo requiera y rechazar cualquier equipo que no 
esté en condiciones para efectuar dichos trabajos, para lo cual dará aviso por escrito al CONTRATISTA a 
efecto de que éste pueda corregir el defecto de que se trate inmediatamente. 

11 .4 El CONTRATISTA debe proporcionar a PEP los manuales de operación y funcionamiento de las herramientas, 
equipos materiales y refacciones en el idioma español en copia simple, para que sean utilizados y operados 
adecuadamente. 

11.5 Por medio de las partidas 11.1 a 11 .53, el CONTíRA TISTA a solicitud de PEP, proporcionara el servicio de 
herramientas especiales, las cuales se pagaran por Día, lo cual debe e11tenderse como el pago por día de 24 
horas de ejecución de los trabajos con las herramientas especificadas en dichas partidas, o en su caso será 
por Fracción de Día, no importando el número de veces que opere la herramienta, el pago inicia a partir de que 
la herramienta este a disposición de PEP en el pozo, esté en condiciones óptimas para ser operada y es 
aprobada por personal de PEP para su utilización, y termina en el momento que es dejada de utilizarse y/o una 
vez cumplido el objetivo para la cual fue requerida. 

11.6 Et CONTRATISTA, se compromete a entregar las herramientas y/o componentes en los pozos en donde se 
encuentre operando alguno de los equipos amparados por este contrato, lo cual se le indicará mediante una 
orden de servicio emitida por personal de PEP, la entrega de estas herramientas y/o componentes deberá 
realizarse a la hora pactada. 

Área de entrega T1empo máximo de entrega 
a partir de la solicitud 

Campos del Activo Integral Aceite 04 hrs. 
Terciario del Golfo 0223 
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GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 
SUBGERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO 

DIVISIÓN NORTE 

"TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA REGIÓN NORTE (PAQUETE 111)" 

11 .7 En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el tiempo establecido para la entrega de la herramienta, y 
esta se entregue después de la hora pactada, se le aplicará por cada hora o fracción de atraso, la clausula 2.6 
estipulada en la clausula de penas convencionales del contrato. 

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION CONTRATISTA 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS POR CONTRATO, D.N. 

GVT/MASS 
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